

GF.UA. N° 02/ 902

ANT.: BASES LICITACIÓN "MANTENIMIENTO PATIO DE MANIOBRAS".
MAT.: CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

Santiago, 31 de mayo de 2010.

DE : DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.

A : SEÑORES LICITANTES "MANTENIMIENTO PATIO DE MANIOBRAS".

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7 CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN de las Bases Administrativas que rigen la licitación se emite la presente Circular Aclaratoria.

1.- SE MODIFICA EL PUNTO 2.7 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS "VIGENCIA DEL CONTRATO".

DONDE DICE:

El plazo total del contrato es de 6 meses, contados desde la suscripción del mismo, plazo que podrá ser prorrogado por uno o más meses siempre y cuando las partes no manifiesten lo contrario, informando por escrito con 60 días de anticipación a su vencimiento.

DEBE DECIR:

El plazo total del contrato es de 5 meses, contados desde el 31 de julio del 2010, plazo que podrá ser prorrogado por uno o más meses siempre y cuando las partes no manifiesten lo contrario, informando por escrito con 60 días de anticipación a su vencimiento.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

2.- SE MODIFICA FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA N°8.

DICE:

FORMULARIO N° 8					
MANTENCIÓN DE PATIOS DE MANIOBRAS					
OFERTA ECONÓMICA MENSUAL					
Item	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad Total	P. Unit	Total
	Zona Concepcion-Talcahuano-Lirquen-Coronel			\$ -	\$ -
	Mano de Obra			\$ -	\$ -
	Grupo Vía (1+9)	Mes	1	\$ -	\$ -
	HH Emergencia	HH	80	\$ -	\$ -
	Materiales Desvíos			\$ -	\$ -
	Tirafondo	un	311	\$ -	\$ -
	Pernos Rieleros	un	207	\$ -	\$ -
	Durmientes Verde	un	104	\$ -	\$ -
	Nivelación	un	373	\$ -	\$ -
	Roce	un	622	\$ -	\$ -
	Materiales Desviadores			\$ -	\$ -
	Reparación de Agujas	un	1	\$ -	\$ -
	Reparación de cruzamientos	un	1	\$ -	\$ -
	Reparación de aparatos de maniobras	un	1	\$ -	\$ -
	Reemplazo durmientes de desviador	un	3	\$ -	\$ -
	Limpieza y Desmalezamiento (mlv)	un	33	\$ -	\$ -
	Nivelación y alineación (m)	un	10	\$ -	\$ -
	TOTAL NETO PLAN DE MANTENIMIENTO			\$ -	\$ -
	IVA				
	TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO			\$ -	\$ -

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Santiago, [fecha]



DEBE DECIR:

**FORMULARIO N°8
MANTENIMIENTO PATIO DE MANIOBRAS
OFERTA ECONÓMICA**

PRESUPUESTO MENSUAL ESTIMADO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EFE					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	P. UNITARIO \$	P. TOTAL \$
1	Zona Concepcion-Talcahuano-Lirquen-Coronel				
1.1	Mano de Obra				
	Grupo Vía (1+9)	Mes	1	\$ -	\$ -
	HH Emergencia	HH	80	\$ -	\$ -
1.2	Materiales Desvíos				
	Tirafondo	un	311	\$ -	\$ -
	Pernos Rieleros	un	207	\$ -	\$ -
	Durmientes Verde	un	104	\$ -	\$ -
	Materiales Desviadores				
	Reparación de Agujas	un	1	\$ -	\$ -
	Reparación de cruzamientos	un	1	\$ -	\$ -
	Reparación de aparatos de maniobras	un	1	\$ -	\$ -
			Total Mensual Neto	\$	-
			Total Plan Mantenimiento Neto (5 meses)	\$	
			IVA		
			Total Plan mantenimiento bruto (5 meses)	\$	

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal


Santiago, [fecha]





EFE - Empresa de los Ferrocarriles del Estado

Saluda atentamente a ustedes,



Maximiliano Hernández Baghetti.
Departamento de Abastecimiento
EFE