

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son la que se indican a continuación:

LICITACION PÚBLICA			
LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS TALLERES E INFRAESTRUCTURA DE APOYO DE LA MAESTRANZA SAN EUGENIO			
	DESDE	HASTA	LUGAR
Publicación Bases de Licitación	27-01-2021		
Venta de Bases de Licitación	27-01-2021	09-02-2021	
Charla Informativa	11-02-2021		Video Reunión a través de MICROSOFT TEAMS 11:00 hrs.
Visita en Terreno	12-02-2021		Punto de encuentro: Maestranza San Eugenio, Estación Central, Región Metropolitana, Hora: 10:00 a.m.
Recepción de Consultas (Primera Ronda)	11-02-2021	18-02-2021	Hasta 12:00 hrs. (mediodía), a través de la mensajería del evento en SAP ARIBA.
Respuesta de Consultas (Primera Ronda)	Hasta el 04-03-2021		
Recepción de Consultas (Segunda Ronda)	05-03-2021	11-03-2021	Hasta 12:00 hrs. (mediodía), a través de la mensajería del evento en SAP ARIBA.
Respuesta de Consultas (Segunda Ronda)	Hasta el 22-03-2021		
Recepción de Boletas de Garantía de Seriedad de Oferta en Oficinas de Grupo EFE	29-03-2021	30-03-2021	Hasta 15:00 hrs Oficina de partes EFE, en Morandé #115, Santiago.
Recepción Ofertas sobre N°1 y N° 2; Apertura sobre N° 1.	31-03-2021		12:00 hrs. (mediodía), Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Apertura de Sobre N° 2 Oferta Económica (*)	21-04-2021		Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Fecha estimada Adjudicación	Mayo 2021		

(*) La Apertura del Sobre N°2 Oferta Económica, estará sujeta a que la Oferta presentada por el participante califique técnicamente.

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en versión digital a través de la plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA.

La recepción y apertura de las Ofertas se llevará a cabo única y exclusivamente en la plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el

CRONOGRAMA Página 1 de 2



cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través de una Circular Aclaratoria.

CRONOGRAMA Página 2 de 2