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GLOSARIO

EFE: Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Mandante: En las presentes Bases Administrativas se refiere a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, EFE.

Jefe de Proyecto o Administrador de Contrato / EFE: Se entendera como
Administrador de Contrato a la persona que designe EFE como encargado de velar
directamente por el cumplimiento del presente contrato.

Coordinador de Contrato: Persona designada por Administrador de Contrato para que
lo represente ante el Proponente Adjudicado, en todos los aspectos relacionados con el
Contrato. Dicha designacion, sera notificada por escrito.

I.T.O.: Inspeccion Técnica de Obras, constituida por un profesional o grupo de
profesionales, ya sea de la planta permanente de EFE o asesores externos contratados
especificamente para estos trabajos, representante del Mandante en obra.

Proponente: Es la persona juridica (empresa o consorcio prometido), que presenta una
oferta formal al Mandante para ejecutar los trabajos motivo de esta Licitacion.

Administrador de Obra / Contratista: Persona designada por el Proponente Adjudicado,
autorizada para representarlo ante EFE, en todos los asuntos relacionados con la
ejecucion del Contrato.

Contrato: Acuerdo suscrito entre EFE y el Proponente Adjudicado, constituido por un
conjunto de documentos en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de
ambas partes relativas a la ejecucion de los trabajos.

Contrato: Acuerdo suscrito entre EFE y el Contratista, constituido por un conjunto de
documentos en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes
relativas a la ejecucion de los trabajos.

Aditivo: Convenio suplementario, firmado por las partes, que introduce
complementaciones y/o modificaciones al Contrato.

Dia: Dia corrido, a menos que en casos especiales sea definido explicitamente como dia
habil.

Dia habil: Dia calendario, con excepcién de los sabados, domingos y festivos
reconocidos en la Republica de Chile.

Subcontratista: Es la persona natural o juridica, cuya propuesta haya sido aceptada por
el Proponente Adjudicado, y que en virtud de un subcontrato, previamente autorizado por
el Mandante, contrae la obligacion de provisionar partes o equipos especificos del
suministro o de efectuar el montaje de parte o todo el sistema.

Costo Directo: Son todos los costos de los recursos asociados directamente a un item
tales como: mano de obra hasta el nivel de capataces, materiales, equipos, maquinarias,
herramientas y consumibles que son necesarios para la ejecucién de una partida, de un
trabajo o de una actividad determinada, sea ésta ejecutada por el Proponente Adjudicado
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0 Subcontratista.

Gastos Generales: Son los costos no incluidos en los costos directos, tales como: Gastos
de Oficina Central y de Terreno; Costos de Personal Superior y Direccion de la Obra;
Costos del Profesional encargado de medioambiente; Costos del Profesional de
Prevencion de Riesgos; Costos de las Boletas de Garantia y Seguros; Derechos por
rotura de pavimentos u otros; Costos Financieros e Impuestos; Seguridad (costos
referidos a Vigilantes, Rondines, Guardias, Porteros, etc.); Operacion y Mantencién de las
Instalaciones de Faena; Departamento Técnico e Ingenieria de Terreno; Gastos de
ensayes de control de calidad; Gastos de informes periddicos relacionados con la
resolucion de aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental; Consumos y servicios
para el personal superior de la obra; Costos de medidas comprometidas en la Resolucién
de Calificacion Ambiental, tales como sefializaciéon temporal, sefaleros, etc; Topografia.

Se entendera por Personal Superior y Direccion de la Obra el Administrador,
Administrativos y Supervisores a cargo de mas de una especialidad hasta el nivel
superior a Capataz, los expertos en Prevencion de Riesgos y Especialistas asignados a
la direccién y control de ejecucién de los trabajos.

Estos se expresan como un porcentaje de los Costos Directos.

Utilidad: Compensacién esperada por el Proponente Adjudicado por la correcta
ejecucion y total terminacion del Contrato; la que se expresa como un porcentaje de los
costos directos.

Instructivos: Son aquellas 6rdenes e instrucciones, de caracter obligatorio que el
Administrador del Contrato, dicte al Proponente Adjudicado para para el cumplimiento de
contrato.

Via Férrea: Es la unidad constituida por rieles, durmientes, sujeciones, cambios,
desviadores, balasto y demas elementos que por su naturaleza o destinacion permiten el
transito de vehiculos ferroviarios.
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A ASPECTOS RELACIONAD N LA LICITACION.
1. IDENTIFICACION DEL MANDANTE.

El Mandante de la presente Licitacién Publica, es la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, en adelante e indistintamente EFE, con domicilio en calle Morandé N°115, piso
6, de la ciudad de Santiago.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION.

Podran participar en la presente licitaciéon, las personas juridicas, nacionales y/o
extranjeras y Consorcios, formados por personas juridicas, que acrediten su situacion
legal, financiera e idoneidad técnica, conforme se dispone en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas.

Asimismo, los oferentes deberan previamente haber adquirido las respectivas Bases de
Licitacién, cuyo costo se indica en el Numeral 3 de las Bases Administrativas
Especiales.

Tratdndose de las empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en
Consorcio, tendran como requisito imprescindible que se hayan constituido como
Agencia en Chile, conforme los requisitos que establece la ley, y que hayan designado
un representante legal con domicilio en el pais. La Agencia en Chile debera estar
plenamente constituida, a lo menos a la firma del Contrato. No obstante lo anterior,
tratindose de Consorcios compuestos exclusivamente por empresas extranjeras,
bastara que al menos una de ellas tenga Agencia en Chile siempre y cuando su
participacion en el Consorcio sea de al menos un 50%. Del mismo modo, no sera exigible
la constitucion de la Agencia en Chile, tratandose de los Consorcios que tengan como
integrante a una persona juridica chilena, cuya participacion en el Consorcio sea igual o
superior al 50%.

En el caso de Consorcios, un representante habilitado para estos efectos acreditara la
situacion legal y financiera de cada una de los integrantes del Consorcio. Se hace
presente que en caso de disolucién del Consorcio o cambios en su integracion o
participacion, el Mandante podra hacer efectiva de inmediato las garantias procedentes
y podra dar término anticipado al Contrato. Al momento de la suscripcion del contrato, el
Consorcio debera estar totalmente constituido como una sociedad o en su defecto cada
integrante del Consorcio debera suscribir el Contrato, y ademas deberan constituirse en
codeudores solidarios, aceptando solidaria e indivisiblemente las obligaciones del
Contrato, indicando los porcentajes de facturacion para cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Para los Consorcios, sus integrantes deberan suscribir una declaracion (Formulario A1)
que estipule claramente la aceptaciéon de la responsabilidad indivisible y solidaria de
cada uno de los componentes del Consorcio, y donde se indique ademas el porcentaje
de participacion correspondiente a cada empresa que vaya a integrar el Consorcio. En
dicho formulario, el Consorcio debera nominar a un representante con domicilio y
residencia en Chile ante el Mandante para el proceso completo de licitacién y ejecucién
de la obra si correspondiere.

Se encontraran inhabilitados para participar en la presente licitacion:

a) Las personas naturales o juridicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada,
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hayan sido sancionadas con la medida dispuesta en el literal d) del articulo 26
del DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de
1973, y dicha sancioén se mantuviera vigente.

b) Las personas juridicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan sido
sancionadas con la medida dispuesta en el articulo 10 de la Ley N°20.393, que

“Establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos que
indica”, y dicha sancion se mantuviera vigente.

c) Las personas naturales o juridicas que mantengan vigentes otras inhabilidades
legales para contratar con empresas publicas creadas por ley.

d) Las personas naturales que sean controladores, socios, administradores,
directores, gerentes o ejecutivos principales, que hayan sido condenadas por
sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en el articulo 1°
de la Ley N° 20.393, o cualquier otro que se incorpore a este catdlogo mediante
futuras modificaciones.

3. RESTRICCION A PARTICIPACION DE FILIALES Y COLIGADAS.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos
conceptos se definen en el Titulo VIII de la Ley N°18.046, sélo una de ellas podra
presentar Oferta. En caso de incumplimiento de esta restriccion, todas las Ofertas seran
rechazadas, pudiendo ademas EFE hacer efectivas las respectivas Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta.

La inscripcién para participar en el proceso de Licitacion, asi como la participacion en
una eventual actividad obligatoria, podra efectuarse por una de las empresas que forman
parte del grupo, debiendo, al menos 5 dias habiles previos a la fecha de presentacion
de la respectiva Oferta, informar a EFE a través de la mensajeria del evento del Portal
de Compras, mediante una declaracion de los respectivos representantes legales, cual
de las empresas del grupo presentara la Oferta, sin perjuicio del derecho de EFE de
exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad econdmica.

Lo sefalado en este articulo regira también respecto de empresas que conforman un
Consorcio.

4, PORTAL DE COMPRAS UTILIZADO.

El sistema o medio de compra a utilizar en el proceso de licitacién, sera el Portal de
compras SAP- ARIBA, siendo dicho medio, exclusivo para las comunicaciones, gestion y
desarrollo de tareas y actividades del proceso de licitacion, asi como para la presentacion
de propuestas, las cuales deben ser presentadas en su totalidad.

5. COMUNICACIONES Y PLAZOS.
Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de la presente Licitacion

Publica se haran por medio de la mensajeria del evento en el Portal de compras SAP-
ARIBA.

Los plazos a que se haga referencia en estas bases son de dias corridos, salvo que se
sefale expresamente lo contrario.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“SERVICIO DE CONSERVACION DE PUENTES FERROVIARIOS”



Corporativa

BAG 8 de 54

En el caso que las bases sefialen plazos en dias habiles, se entendera que son dias
inhabiles los dias sabados, domingos y feriados legales en Chile.

Asimismo, los plazos establecidos en estas bases se rigen de acuerdo a lo sefialado en
el Anexo N°1 Cronograma de Licitacion, de las Bases Administrativas Especiales.

6. COSTOS DE LA OFERTA.

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
preparacion y presentacion de sus propuestas seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Asimismo, seran de cargo y costo exclusivo del Proponente Adjudicado todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato, pago de impuestos, derechos de internacion,
aduaneros, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacionfinal.

7. INFORMACION BASE E IDIOMA.
Para todos los efectos de la Licitacién y del Contrato, el idioma oficial sera el espafiol.

Toda la informacién que se entregue al Proponente, asi como también el producto de su
trabajo, vale decir, informes, planos, certificados, especificaciones técnicas, criterios de
disefio, entre otros documentos, seran de propiedad exclusiva de EFE y no podran ser
usados para ningun fin que no sea el contemplado en la presente Licitacion y en el
Contrato.

La Oferta que presente el Proponente y toda la correspondencia y documentos relativos
a ella, debera presentarse en idioma espafol (Chile). Para efectos de interpretacion y
resolucion de eventuales discrepancias durante la licitacion y posterior desarrollo del
contrato, el idioma oficial sera el espanol (Chile). Adicionalmente, cualquier documento,
manuales, fichas técnicas u otros entregados por el Proponente Adjudicado durante la
ejecucion del contrato deberan ser también en idioma espafiol (Chile).

En el caso de documentos cuyo original se haya emitido en lengua extranjera, debera
acompafarse junto a éste una traduccion libre del mismo; no obstante lo anterior, el
Proponente sera siempre responsable de la traduccién efectuada sobre el documento
base u original, de modo que cualquier interpretacion errénea del mismo en que pudiera
incurrir el Mandante, debera ser asumida exclusivamente por el Proponente y siempre se
tendra por ajustada la version en espafiol.

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA.

Las Ofertas presentadas tendran la vigencia sefalada en las BAE. EFE podra solicitar la
ampliacion de dicha vigencia, requiriendo la prérroga de la respectiva boleta de Garantia
de Seriedad de la Oferta, sin que esta prérroga irrogue indemnizacion de ningun tipo por
parte de EFE.

Si algun Proponente no accede a prolongar la vigencia de la Garantia de Seriedad de la
Oferta, quedara automaticamente descalificado del proceso.

9. CRONOGRAMA DE LICITACION.

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacién, son las que se indican en
el documento denominado “Cronograma de Licitacion”, sefialado en la pagina web de
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EFE y el Portal de Compras SAP- ARIBA. Cualquier modificacion en el cronograma de
licitacion se comunicara a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, siendo
responsabilidad de los interesados consultarlo periédicamente.

EFE podra modificar las fechas establecidas, sin que esta prérroga irrogue indemnizacién
de ningun tipo por parte de EFE.

10. CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES.

Los Proponentes podran formular consultas sobre los documentos de la Licitacion, esta
interaccion se realizara por escrito, mediante la mensajeria del evento en el Portal de
Compras SAP- ARIBA hasta la fecha indicada en el Cronograma de Licitacion, y conforme

a lo establecido en el Procedimiento de Consultas y Respuestas adjunto en
Formulario A3.

No se consideraran las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha, asi
m m 1l r n n otro form n | entr n

Formulario A3.

Tampoco seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sean
enviados a otro destinatario y/u otra direccion, aunque éstos pertenezcan también a EFE.

Las consultas efectuadas por los Proponentes se responderan por escrito, en un
documento denominado “Serie de Respuestas a Consultas”. Dicho documento estara
a disposicion de todos los Proponentes de la Licitacion cuando EFE lo informe via el Portal
de Compras SAP- ARIBA, a partir de la fecha sefialada en el Cronograma de Licitacion.

Asimismo, EFE podra introducir cambios en las Bases de Licitacién o hacer aclaraciones,
informando de éstos a los interesados exclusivamente por medio de documentos
denominados “Circulares Aclaratorias’, las cuales seran enviadas a los proponentes
mediante la mensajeria del evento en el Portal de Compras SAP- ARIBA., estas
modificaciones seran obligatorias para cada uno de ellos y regiran el proceso de Licitacion
desde el momento en que EFE las ingresa al Portal. De este modo, cualquier modificacion
que se pueda producir al contenido de las Bases de Licitacion, sea a través de alguna
respuesta a las consultas realizadas o de cualquier otra forma distinta a la Circular
Aclaratoria, se tendra por no efectuada y no producira efecto alguno.

El Proponente sera siempre responsable por visitar periddicamente el Portal de Compras
SAP- ARIBA para informarse de los documentos que en él se publiquen relativos a la
presente licitacion, verificando la disponibilidad de Aclaraciones, Series de Respuestas a
Consultas o cualquier otra documentacion del proceso.

Finalmente, no se aceptaran reclamos posteriores respecto al desconocimiento de las

respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones emitidas por EFE, para
ningun efecto.

11.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los Proponentes deberan entregar una o mas Boletas de Garantia Bancaria de Seriedad
de la Oferta, incondicionales e irrevocables, extendidas a nombre de “Empresa de los
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Ferrocarriles del Estado’, RUT: 61.216.000-7 emitida por un Banco chileno o Banco
extranjero con oficinas en el pais, cobrable y pagadera a la vista, a su sola presentacion,
en Santiago de Chile, por el monto y plazo establecido en las Bases Administrativas
Especiales. Ademas, en el caso de Boletas Bancarias de Garantias tomadas en Chile
pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa debera indicar expresamente que: "E/
que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la
responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX
(extranjero), en ningun casoconstituira un impedimento o restriccion para que el
banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola
presentacion de éste por partede XXXXX, sin que requiera consulta o verificacion
alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningun caso el cobro de
esta boleta de garantia quedara sometido a la ratificaciéon de un banco extranjero
mandante o tomador o beneficiario".

La Garantia de Seriedad de la Oferta debera ser entregada de acuerdo al Cronograma
de Licitacion publicado en el Portal de Compras SAP- ARIBA, en Oficina de Partes de
EFE, ubicadas en Morandé N°115, Planta Baja, comuna y ciudad de Santiago, dirigida al
ejecutivo de compras responsable, mediante una carta formal, indicando ademas, el
nombre del proceso que se garantiza. En caso contrario, se entendera que la oferta es
inadmisible y no podra participar en el proceso de licitacion.

En casos calificados EFE podra solicitar la extension del plazo de la Boleta de Garantia
de Seriedad de la Oferta. En caso de que algun proponente no presente dicha extensién
quedara descalificado del proceso.

Si faltando quince (15) dias habiles para la fecha de vencimiento de la Garantia, estuviere
en curso el proceso de firma del contrato con el Proponente Adjudicado, éste debera
prorrogar su vigencia o tomar un nuevo instrumento de garantia en las mismas
condiciones en que se tomo el instrumento primitivo, a total satisfaccion de EFE.

La garantia de seriedad de la oferta se podra hacer efectiva en los siguientes casos:

1) Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen
inducido a EFE a error en la adjudicacion de la Licitacion.

2) Si por alguna otra razén o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente
haya falseado u ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta,
ya sea referida a su organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o
cualquier otra que a juicio de EFE pueda inducir o haya inducido a error en la
adjudicacion por estos motivos.

3) Siel Proponente:

a. Desiste de su oferta,

b. No suscribe el contrato, en el plazo establecido para su firma,

c. No presenta oportunamente la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
contrato,

d. No entrega las pdlizas de seguros exigidas,

e. No acompane la carta de patrocinio de su Matriz, en caso de haberse
acogido al Analisis de Propiedad financiero o la Matriz del Proponente
Adjudicado no concurre a la firma del contrato.

4) Si el Proponente Adjudicado, no proporciona los antecedentes necesarios para
elaborar el contrato respectivo, o en su defecto, no suscribe el contrato, dentro de
los plazos sefialados en el Numeral “Firma y Antecedentes del Contrato’
contemplado en estas Bases.
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5) Si el Proponente Adjudicado, no prorroga la vigencia del instrumento de Garantia
de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva Garantia en las mismas
condiciones en que se tomod la boleta primitiva, en el evento de encontrarse
proxima la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, y
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

A los Proponentes que no aprueben la evaluacién de ofertas técnicas, se procedera a la
devolucion de su garantia dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la
respectiva notificacion.

La garantia de seriedad de la oferta sera devuelta a los Proponentes que hubieren
calificado técnicamente y que no resulten adjudicados, cuando se haya firmado el
Contrato con el Proponente Adjudicado.

Sera obligacion del Proponente retirar la Garantia de Seriedad de la Oferta en Oficina de
Partes de EFE dentro del plazo que se establezca, para lo cual, el Proponente debe
concurrir con el formulario de retiro. EFE no se responsabiliza por la tenencia de este
documento con posterioridad al mencionado plazo y queda facultada para remitir este
documento mediante correo certificado o la directa destruccion del documento fisico.

Al Proponente Adjudicado, la Garantia de Seriedad de la Oferta le sera devuelta una vez
presentada y aprobada conforme por parte de EFE la Garantia de Fiel Cumplimiento y se
encuentre firmado el Contrato.

12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE
COMPRAS SAP- ARIBA.

En el caso que el Portal de Compras ARIBA presente algun tipo de falla (a modo de
ejemplo: intermitencias en el servicio, no disponibilidad, entre otras), el proponente debera
reportarlo a soporte SAP ARIBA, a través del centro de ayuda disponible en la pagina
principal del Portal, generando un numero de SR (Service Request, que consisteen un
nuamero que permite dar seguimiento y resolver el problema). Sélo los incidentes
reportados en un plazo maximo de 1 dia habil, bajo esta modalidad se consideraran como
validos.

Una vez que el proponente haya generado el numero de SR, debera notificar a EFE, via
correo electrénico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente
reportado informando el nimero de SR.

Cuando el proponente no pueda generar el numero de SR, debera notificar a EFE, via
correo electrénico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente
reportado informando lo ocurrido y enviar captura de pantalla que refleje la indisponibilidad
del Portal de Compras ARIBA, hasta antes del plazo maximo establecido en el Cronograma
de la Licitacion para sus distintas actividades (por ejemplo, recepcion de las ofertas).

Ante eventos de esta naturaleza, que impliquen la no recepcion de ofertas, EFE no tendra
responsabilidad alguna y comunicara, mediante una Circular Aclaratoria, si lo estima
pertinente, la forma de proceder segun se muestra a continuacion:

e Ampliar el plazo de recepcion de ofertas.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
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e Permitir la Recepcion de Ofertas en formato fisico, dentro de los plazos y en la
forma que establezca EFE.

Las alternativas indicadas anteriormente, no modificaran en ningun caso, el plazo
establecido en el cronograma de la Licitacion para la fecha de recepcion de la garantia
de seriedad de la oferta.

Para mayor informacién del Portal de compras SAP-ARIBA, se adjunta para el
conocimiento de los oferentes, el Anexo N°3, “Guia SAP Ariba Proveedores EFE” y
“Consideraciones de Uso de Sesion Portal de Compras SAP-ARIBA para Proveedores”,
de las Bases Administrativas Especiales.

13. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La propuesta debe ser presentada en su totalidad a través del Portal de Compras SAP-
ARIBA, hasta la fecha y hora indicada en dicho Portal, subiendo escaneados todos los
antecedentes y anexos en formato PDF, salvo los que, por su naturaleza, no sea posible,
segun lo sefialado en la licitacion.

La oferta debera contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada y justa
evaluacion. En consecuencia, correspondera a los oferentes aportar la totalidad de los
antecedentes requeridos y necesarios para su calificacion.

Queda prohibido el envio de la Oferta Técnica y Econdmica via correo electronico,
mensajeria del evento, o cualquier otro medio que no haya sido declarado en las Bases
de Licitacion. En caso de no cumplimiento de esta premisa, el proponente sera
descalificado automaticamente del proceso de licitacion. Cabe destacar, que los Unicos
documentos validos para la presentacion de la propuesta son los formularios enviados por
EFE o reproduccion fiel delos mismos, cualquier discrepancia en los formularios que
presente el proponente con respecto a los entregados por EFE, podra ser causal de
descalificacién, situacion que sera determinada exclusivamente por EFE.

Las Ofertas se presentaran segun la siguiente denominacién:
SOBRE 1: OFERTA TECNICA.

En el Sobre "Oferta Técnica": Deberan adjuntarse todos los formularios suministrados
como referenciales. En el caso que un Proponente incluya su oferta econémica en
los antecedentes técnicos del Sobre N°1 “OFERTA TECNICA”, éste sera
descalificado automaticamente del proceso.

e Los Proponentes deberan presentar su "Oferta Técnica" de acuerdo con el orden
y formato establecidos en los formularios preparados por EFE, cuyo contenido se
indica en las Bases Administrativas Especiales.

o La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se
refiere a acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de
esta naturaleza, deben ser en idioma espafiol.

e Los antecedentes solicitados en calidad de "Formularios" deberan ser
presentados necesariamente de esa manera.

e El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion de la
oferta correspondiente.
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e En caso de participar como Consorcio, se debera acompafar los documentos
solicitados de las empresas que lo conforman, sin perjuicio de la documentacién
del Consorcio si se trata de una sociedad constituida legalmente.

En el caso de empresas extranjeras, se deberan acompanar certificados o documentacion
equivalente, emitida por el organismo competente, acompafiado de una traduccién al
espanol de los documentos si fuera pertinente, todo lo cual debera ser validado por el
representante legal de la empresa y consignado en el Informe Legal que se acompafie
conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, el que debera tener
una fecha no anterior a 30 (treinta) dias contados desde la presentacion de la oferta.

SOBRE 2: OFERTA ECONOMICA

En el Sobre "Oferta Econdmica": Se deberan adjuntar solo los formularios de la oferta
economica y en el formato solicitado por EFE a través del Portal de Compras SAP- ARIBA.
Cada Proponente podra presentar sélo una oferta, conforme se senala en las Bases
Administrativas Especiales.

e Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo EFE
rechazarlas por esta causa. No se podran incluir en las ofertas, comentarios ni
condicionamientos en los formularios entregados por EFE y tampoco se admitiran
modificaciones a la Oferta Econdmica o a los precios entregados por el
proponente.

e En ningun caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no
contemplados en las Bases de Licitacibn y/o en sus documentos; su
incumplimiento podra ser causal de descalificacion de la oferta correspondiente.

e Los valores considerados en los documentos de la Oferta Econdmica deberan ser
expresados en la moneda sefalada en las Bases Administrativas Especiales. El
contenido de la Oferta Econdmica se encontrara disponible para cada proponente
al momento de ser incorporado en el proceso. La no inclusion, en el sobre N°2, de
la Oferta Econdmica (Precio en el Portal) y los Formularios Econdmicos
Solicitados firmados, podra ser causal de descalificacion del proceso.

e En el caso de existir diferencias entre el formulario E1 (Resumen de Oferta
Econdmica), con los otros formularios solicitados y/o con el precio cargado en el
Portal de Compras SAP- ARIBA, predominara el Formulario E1 sobre los demas
valores.

e En caso de que alguno de los formularios de la Oferta Econémica no se encuentre
integramente completados en todos los items exigidos, EFE podra rechazar la
oferta sin derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

Sera responsabilidad exclusiva de cada Proponente el adjuntar y enviar su oferta técnica
y econdmica dentro de los plazos establecidos para estos efectos. EFE no tendra
responsabilidad de ninguna especie frente a los oferentes, ni frente a terceros, por
eventuales perjuicios o reclamos en los casos en que se rechace una o todas las ofertas
o se declare desierto el proceso de Licitacion.
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14. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Ademas de los antecedentes indicados en el Numeral 10 de las Bases Administrativas
Especiales, los Proponentes deberan subir al Portal de Compras de EFE, los siguientes
antecedentes:

14.1.

a)

b)

c)

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Formulario A1. En este formulario, el Proponente debera presentar todos los datos
y antecedentes que se solicitan, de la persona natural o juridica que presenta la
Oferta.

En caso de participar como Consorcio debera acompanar formulario de
presentacion como Consorcio.

En caso de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en
consorcio, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion
conforme a la legislacion vigente del pais de origen, mas el instrumento en que
consten los poderes de su representante legal. Esta documentacién debera estar
acompanada de un informe juridico, emitido por un abogado chileno, que no tenga
propiedad, participacion o relacion de subordinacion o dependencia, con la empresa
Proponente, en idioma espanol, que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos
de constitucion de las sociedades en el pais de que se trate, la fecha de constitucion
y modificaciones posteriores, el objeto de la misma y que se encuentra legalmente
constituida. Todos los documentos legales de empresas extranjeras que no estén
en idioma espaniol, queacrediten la existencia de las empresas licitantes o de la
personeria de susrepresentantes, deberan ser presentadas con una traduccion
oficial. Tambiénpodran ser presentadas con una traduccién no oficial, que debera
acompanar una declaracién jurada de sus representantes sobre la veracidad de
ésta, sin perjuicio que EFE pueda solicitar una traduccion oficial para la suscripcion
del contrato, si asu solo arbitrio resulta pertinente.

Formulario A2. Compra de bases de licitaciéon y de intencion de participar: En
este formulario, el Proponente debe incorporar la informacion de la empresa ydel
proceso de Licitacion en el cual estd participando, asi como también el
comprobante de pago de la compra de las bases.

Circulares Aclaratorias y Respuestas a Consultas, en caso de haberlas,
debidamente firmadas por el Proponente, sin incluir los planos u otros antecedentes
gue se hayan adjuntado a las citadas Aclaraciones y/o Respuesta a Consultas. (Ver
en Formulario A3, el procedimiento para elaborar Consultas).

d) Formulario L1. Declaraciéon de Conocimiento y Aceptacion de Antecedentes:

En este formulario, el Proponente consignara haber estudiado todos los
antecedentes que se proporcionan en la presente Licitacion y, asumir las
responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

e) Formulario L2. Declaracién Relacién de Negocios:

En este formulario, se le solicita al representante legal del Proponente, realizar una
declaracién jurada en donde sefale su Relacion de Negocios, en concordancia con
las obligaciones establecidas en diversas fuentes de la legislacion, tales como la
Ley Organica de EFE, Ley de Sociedades Andnimas, Ley de Mercado de Valores,
Ley N°18.575, Art.4 de la Ley N°19.886, normativa de la Comision para el Mercado
Financiero, Cédigo SEP y Cédigo de Etica de EFE.

f) Formulario L3. Declaracion de No Colusion:
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En este formulario, el Proponente, consignara no haberse coludido, en los términos
que senala el articulo 3° letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre
Competencia, sefalando que: i) NO ha solicitado acogerse a los beneficios que
establece el articulo 39 Bis del D.L. 211; ii) NO ha sido condenada, por sentencia
firme, por el ilicito establecido en el articulo 3°, letra a), del D.L. 211; iii) NO incluye
en su oferta bienes fabricados o provistos u ofrece servicios prestados, por
empresas o personas que se hayan coludido en los términos antes indicados.

g) Formulario L4. Declaracién de Prevencion de Delitos:
En este formulario, el Proponente, consignara que no ha incurrido en conductas
sefialadas en el numeral sobre “Prevencidén de Delitos”, de las Bases
Administrativas Generales.

h) Copia de escritura de Constitucion de la sociedad Proponente o de las
sociedades integrantes del consorcio Proponente y sus modificaciones. Se
deberan indicar principales Accionistas, malla de propiedad con porcentaje de
participacién y empresas relacionadas. En caso de tratarse de sociedades acogidas
ala Ley N°20.659, debera acompanar el certificado de estatuto actualizado emitido
por el Registro de Empresas o Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

i) Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices, con una antelacion no superior a 60 dias de la
recepcion de ofertas o certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo, de las sociedades acogidas a la Ley N°20.659.

j) Ildentificacion del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten
Su personeria.

k) Certificado de Vigencia de la Personeria del Representante Legal con una
fecha no superior a 60 dias a la fecha de la recepcion de las Ofertas.

I) Copia del Rut de la Sociedad Oferente (anverso y reverso).

m) Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal de la Sociedad
(anverso y reverso).

n) Estructura Organica del Proponente, hasta el 5° nivel Jerarquico como maximo.

o) Borrador de Contrato, visado por el Representante Legal del Proponente, en
sefal de aceptacién y conformidad, renunciando desde ya a formular
modificaciones, una vez firmado el contrato.

14.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS.

a) Estado Resultado y Balance General (ambos en formatos clasificados),que
informa sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a la cantidadde afos
solicitada el procedimiento de evaluacién financiera sefalado en las BAE,
debidamente auditados por empresas externas, suscrito por el Representante
Legal y el Contador. Se deberan acompanar Notas Explicativasdetalladas de los
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Estados Financieros, relacionada con los afios a evaluar. En el caso que la
empresa no cuente con balances auditados, el balancepresentado debera
contar con la firma del representante legal y el contadordel proponente.

En el caso de Consorcios que no cuenten con dichos documentos, deberan
presentarse los de las sociedades constituyentes. Si los antecedentes financieros
sefalados precedentemente fueren de una empresa extranjera y estuvieren en
idioma extranjero, deberan acompanarse con una traduccion no oficial de los
mismos y una carta declaracion del presidente de la empresa o su equivalente
sobre la veracidad de éstos, con analoga traduccion; y una traduccion simple de
las Notas a los Estados Financieros, que contengan informacién relevante o
“material”.

b) Acuerdos de Pago a Proveedores (Plazo de créditos otorgados por
proveedores en formato elaborado por el Proponente).

c) Valores de Depreciacion para cada ejercicio a ser evaluado.

d) Volumenes totales de compras para cada ejercicio a ser evaluado.

e) Declaracion de impuesto sobre la renta e IVA, para cada ejercicio a ser
evaluado

f) Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras instituciones,
informado y emitido por la institucién acreedora, en donde se indique el monto
de la deuda, plazo y garantias.

g) Informe comercial Equifax (Informe Empresarial 360°) o su equivalente (en
caso de empresas extranjeras) con una fecha de emision no superior a 30 dias
a la fecha de la Recepcion de las Ofertas, que acredite su comportamiento
comercial durante al menos un ano a la fecha de su emision.

h) Informes sobre Deudas Fiscales emitido por Tesoreria General de la
Republica. Con una fecha de emisién no superior a 30 dias a la fecha de la
Recepcion de las Ofertas. En el caso de tratarse de empresas extranjeras
debera entregar informe equivalente.

i) Certificado mediante el cual el Proponente acredite que no existen
cotizaciones previsionales impagas de su personal (certificado F-30), emitido
por la Direccion del Trabajo o institucion equivalente en el pais de origen. Con
una fecha de emision no superior a 30 dias a la fecha de la Recepcion de las
Ofertas.

j) Formulario F1. Declaracién de analisis de propiedad.
En este formulario el Proponente declarara su voluntad de someterse a la
evaluaciéon financiera bajo la modalidad “analisis de propiedad”, segun lo
indicado en Numeral titulado “Evaluacién Financiera” de las Bases
Administrativas Especiales. En caso de no requerir este analisis, favor sefialar
“No aplica” en el formulario.

k) Formulario F2. Plantilla de los Estados de Resultados y Balances
Generales del Proponente. El Proponente debera ingresar la informacién
contable solicitada en acapite a) del presente numeral en Formulario F2
(debera completar hoja de documento Excel por nombre “EEFF”).
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Los formularios y declaraciones de los antecedentes Administrativos y
Financieros, podran ser firmados con firma simple y no requeriran ser autorizadas
ante Notario Publico. A su vez, se hace presente que, en caso de presentarse en
Consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacién requerida
respecto de cada uno de los integrantes de este.

14.3. ANTECEDENTES TECNICOS

Los antecedentes técnicos que debe acompanar el Proponente se encuentran detallados
en las Bases Administrativas Especiales, que forman parte de la presente Licitacion.

15. APERTURA DE OFERTA TECNICA

La recepcion de las ofertas se realizara a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, de
conformidad a lo sefalado precedentemente y de acuerdo con lo establecido en el
cronograma de licitacion.

La apertura de las ofertas se realizara de manera electronica, en el dia y hora sefialados. Solo
se procedera a la apertura y revision de las ofertas enviadas electronicamente a través del
Portal de Compras SAP- ARIBA y respecto de los participantes que hayan presentado la
Garantia de Seriedad de la Oferta exigida.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del Portal de Compras SAP-
ARIBA, o aquellas en que no se acomparie en soporte papel la Garantia de Seriedad de
la Oferta requerida, seran declaradas inadmisibles, devolviéndose a los respectivos
participantes, la Garantia de Seriedad de la Oferta conforme a lo preceptuado
precedentemente en las presentes Bases. Excepcionalmente, en el caso de
indisponibilidad del Portal de Compras SAP- ARIBA, y existiendo una Circular Aclaratoria
de EFE de acuerdo con lo indicado en el Numeral 12 de las presentes Bases, podran
admitirse ofertas en formato fisico.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

EFE calificara y evaluara técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes,
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta
Licitacion, realizando entre otros y cuando proceda:

¢ Revision de antecedentes generales.
¢ Revision de antecedentes legales.
¢ Evaluacién de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales.
e Evaluacion de antecedentes financieros.
El proceso de calificacién y evaluacion sera realizado en privado por una Comision

designada por EFE, sin que sus resultados sean susceptibles de reclamo alguno por parte
de los Proponentes.

17. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LAS OFERTAS

EFE podra solicitar a los proponentes, que salven los errores u omisiones formales
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detectados en el acto de apertura o en el posterior proceso de revision de las ofertas y de
los demas documentos solicitados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios
u omisiones no les confieran a estos proponentes una situacién de privilegio respecto de
los demas competidores y se informe de dicha solicitud al resto de los proponentes a
través del portal de compras de EFE.

Para estos efectos, se otorgara un plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados desde
su notificacion en el Portal de compras SAP- ARIBA, para que el Proponente subsane la
omisién de las formalidades requeridas, a través del mismo portal.

La presentacion de los antecedentes solicitados, en la forma y dentro del término
requerido en este numeral, sera considerada al momento de la evaluacion técnica de la
respectiva oferta, especificamente en el criterio “Presentacion Formal de las Ofertas”,
segun lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

Transcurrido el plazo otorgado por EFE, sin que el proponente subsane los errores u
omisiones sefaladas, se rechazara sin mas tramite su oferta y sera declarada inadmisible
en la oportunidad pertinente.

Durante el periodo de revision y evaluaciéon de los antecedentes, EFE podra solicitar las
aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias, mediante
comunicacion a través del portal de compras de EFE. Los Oferentes deberan remitir
dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que indique la notificacion. Las
aclaraciones en ningun caso podran alterar la equidad del proceso o la naturaleza original
de las Ofertas, ya sea en sus componentes Técnicos o Econdmicos.

18. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Toda oferta que no se presente en conformidad con las Bases de Licitacion y demas
documentos de la misma o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados
podra ser rechazada durante la etapa de evaluacion, a sola decisiéon de EFE.

No se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos en las Bases
Técnicas.
Asimismo, quedaran descalificadas aquellas ofertas que:

¢ Se compruebe falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes
suministrados.

e La Nota Técnica Final sea inferior a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

e La nota promedio de un parametro cualquiera sea inferior a la sefialada en las
Bases Administrativas Especiales.

¢ Incluyan algunos de los formularios y/o precios de la oferta econémica en la Oferta
Técnica en forma digital en el Portal de Compras SAP- ARIBA.

e Las que ajuicio de EFE no cumplan con capacidad técnica para la prestacion de
los servicios licitados.

¢ Obtenga como resultado de la evaluacion financiera “No califica”.
Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres N°2 Oferta Econémica, EFE

notificara a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No
procedera recurso o reclamacion alguna sobre esta decision. Los Oferentes cuyas ofertas
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hayan sido rechazadas, deberan enviar solicitud al correo del Ejecutivo asignado a la
licitacion, individualizado en las Bases Administrativas Especiales, para la devolucion de
su Garantia de Seriedad de la Oferta, conforme a lo preceptuado precedentemente en las
presentes Bases.

19. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Una vez concluida la Evaluacién Técnica, los Proponentes calificados técnicamente seran
notificados para la apertura del Sobre N° 2 “Oferta Econoémica’”, la cual se efectuara en un
acto unico, de manera electronica, a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, lo quesera
informado oportunamente a los Proponentes

Respecto de los Proponentes que no califiquen técnicamente, el Sobre N° 2 “Oferta
Econémica’ no sera aperturado y sus propuestas seran descartadas a través del Portal
de Compras. Ademas, seran debidamente notificados a través de la mensajeria del
evento en el Portal de Compras SAP-ARIBA o, al correo electrénico registrado, a fin de
gue concurran a retirar su Garantia de Seriedad de la Oferta en el plazo establecido en el
Numeral 11 de las presentes Bases y no podran avanzar a la etapa de Apertura de las
Ofertas Econdmicas.

EFE podra rechazar, sin apelacion, aquellas ofertas econémicas que a su juicio no estén
debidamente respaldadas en todos los antecedentes y/o no cumplan con el detalle
solicitado para una correcta evaluacion, tampoco se aceptaran aquellas ofertas que
presenten enmiendas, tachaduras o condicionamientos de algun tipo. Las ofertas que
presenten estas caracteristicas podran ser rechazadas dejandose constancia en el Acta
de Apertura.

20. SOLICITUD DE ACLARACIONES

EFE podra solicitar a los proponentes, a través de la mensajeria del evento del Portal de
Compras SAP- ARIBA, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementacion de
alguna informacion. Las aclaraciones que realicen los proponentes, no podran alterar la
oferta o el precio de esta. Se podra otorgar un plazo maximo de tres (3) dias habiles,
contados desde su notificacion en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el
Proponente puede dar respuesta a la solicitud de aclaracion, este plazo podra ser
prorrogado a sola decision de EFE.

21. ADJUDICACION

EFE adjudicara la Licitacion a él o los Proponentes que hayan sido calificados en la
evaluacién técnica y cuya oferta estimen mas conveniente a sus intereses, a su juicio
exclusivo.

EFE notificara mediante la mensajeria del evento del Portal de Compras SAP- ARIBA el
resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrié su oferta
econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar total o parcialmente a uno o mas
proponentes, los items establecidos en el formulario de oferta econémica, desestimar,
dejar sin efecto alguno de los items licitados y establecidos en la oferta econémica y/o
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declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacién o
compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

El Proponente Adjudicado dispondra de un maximo de 10 dias habiles una vez recibida
la comunicacion de adjudicacion para la constitucion y entrega de Garantia y Seguros
solicitados, junto con la entrega de toda documentacién solicitada en el presente proceso.

Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de los documentos en el plazo
indicado o se desiste formalmente de su Oferta, EFE podra dejar sin efecto la Adjudicacién
y, podra adjudicar el Contrato, a otro de los Proponentes, o bien declarar Desierto el actual
proceso, pudiendo hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

En el caso de que EFE opte por adjudicar el Contrato a otro Proponente, podra
excepcionalmente, solicitar a todos aquellos que hayan calificado técnicamente y que se
les haya abierto su sobre N° 2 de Oferta Econdmica, una nueva propuesta econémica
conforme a los formularios solicitados en el presente proceso de Licitacion, la cual
debera ser ingresada a la plataforma SAP ARIBA. En este caso, sera adjudicado el
Proponente que presente la Oferta mas econémica en esta nueva instancia, decisién
que no podra ser reclamada por ninguno de los participantes y no dara lugar a
indemnizacién o compensacién de ninguna especie a favor de los Proponentes en el
presente proceso de Licitacion. En caso que EFE recepcione dos o mas Ofertas
Econdmicas por el mismo valor, se utilizaran los criterios de desempate establecidos en
las BAE.

Por causas sobrevinientes y previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el
derecho de solicitar el cambio de los profesionales, Proveedores o subcontratistas,
propuestos por el Proponente para la participacion directa en el Contrato, sin que esto
implique cobros por mayores gastos. En caso de no verificarse el referido cambio
solicitado, EFE podra adjudicar la propuesta al proponente que habiendo calificado
técnicamente, presente la segunda Oferta mas conveniente para EFE y asi
sucesivamente.

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO.
22. FIRMAY ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

Previo a la firma del o los contratos con él o los Proponentes que resulte(n) adjudicado(s),
en adelante el "Proponente Adjudicado" (o "Prestador de servicio", segun corresponda,
dependiendo de la naturaleza del contrato) éste (os) debera (n) presentar dentro de los
diez (10) dias siguientes a la recepcién de la carta de Adjudicacion el original o copia
legalizada de la escritura de constitucion de la sociedad, de sus modificaciones y del
otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los
poderes otorgados a sus representantes legales, con notas marginales, ambos emitidos
con una anticipacion no superior a 60 dias. En el caso de tratarse de sociedades
constituidas de conformidad con la Ley 20.659 (Empresa en un dia), se debera
acompanar el respectivo Estatuto actualizado emitido por el Registro de empresas o
sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Si se trata de un proveedor
extranjero, los documentos requeridos deberan presentarse protocolizados y legalizados
0, de ser procedente, bastara para acreditar su autenticidad el tramite de la apostilla.
Todos estos documentos deberan ser presentados a EFE dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha en que el Proponente Adjudicado sea notificado de la adjudicacion.
Lo anterior, solo se aplica en el caso que la documentacién legal presentada en la oferta
tenga mas de 60 dias contados desde su emision. Ademas, debera contar con firma
electrénica avanzada, para proceder a la suscripcion del Contrato.
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El representante legal del Proponente Adjudicado debera suscribir el contrato con Firma
Electrénica Avanzada dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha en que EFE le
haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo,
se entendera que el Contratista desiste del Contrato y EFE podra adjudicar la Licitacion a
otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta del Proponente Adjudicado, pudiendo asimismo, perseguir la responsabilidad civil
del Proponente.

En caso de adjudicarse la Licitacidon a un consorcio o grupo de empresas, tanto éstos
como todas las empresas que lo componen deberan suscribir el contrato, constituyéndose
todos ellos en codeudores solidarios e indivisibles del contrato y de las obligaciones
derivadas de éste.

El texto del Contrato sera el entregado por EFE dentro de los Documentos de la Licitacion.
A dicho texto se incorporaran con posterioridad las modificaciones resultantes de las
aclaraciones y respuestas a consultas emitidas por EFE durante el proceso de Licitacion
mediante Circulares Aclaratorias, si procediere, agregando ademas, los datos del
Proponente Adjudicado, y cualquier otro antecedente que corresponda incorporar,
completando y/o eliminando los blancos que contuviere.

Se deja expresa constancia que el Proponente Adjudicado, no podra condicionar la firma
del Contrato a alguna aclaracion, correccién, modificacion ni complementaciéon de los
documentos de la Licitacién, que no haya sido aceptada por EFE en las series de
preguntas y respuestas y/o, en circulares aclaratorias. La trasgresion de esta disposicion
facultara a EFE para hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

23. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO.

El Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas Generales se regira por
los siguientes antecedentes, los cuales forman parte integrante del Contrato:

El Contrato y sus Aditivos, si existieran estos ultimos.

Carta de Adjudicacion N° del de de 202_.

Circulares Aclaratorias emitidas por EFE, a los documentos de la Licitacion

Bases Técnicas, sus planos y anexos.

Las Bases Administrativas Especiales.

Las Bases Administrativas Generales.

Planos, Especificaciones Técnicas y/o otros Documentos.

Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso de

Licitacion.

. Los reglamentos e instructivos vigentes de EFE.

10. Los reglamentos de Servicios Publicos involucrados y todas las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes.

11. La Oferta Técnica

12. La Oferta Econdmica del Prestador de Servicio.

ONoakwNA

En caso de discrepancias entre los antecedentes sefialados, su prelacidon correspondera
al mismo orden en que estan mencionados precedentemente. No obstante, si a juicio de
EFE, la oferta del Proponente contiene aspectos que superen los exigidos en las Bases,
éstos prevaleceran por sobre las sefaladas en éstas, sin perjuicio del cumplimiento por
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parte del Proponente, de la Leyes Chilenas (Leyes y Decretos), Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, Normas Chilenas (INN), Normas Técnicas de EFE, Normas
internacionales aplicables, Disposiciones Legales y Reglamentarias, entre otros, que
atafen a los Servicios Publicos y otros involucrados. Los documentos se interpretaran
siempre en el sentido de la mejor ejecucién de los trabajos y reglas de la técnica.

Adicionalmente, con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicacion o detalle
que aparezca indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas Generales,
las Bases Administrativas Especiales, Bases de Medicién y Pago, Bases Técnicas,
Términos de Referencia, Planos o Especificaciones o cualquier otro documento, y no en
todos, se consideraran validas y obligatorias para el Proponente.

24. FORMAY ESTADOS DE PAGO.

Todos los pagos se efectuaran con posterioridad a la presentacion de un Estado de
Pago, tras la suscripcion del Contrato, y el pago soélo sera exigible una vez que se
recepcione conforme la respectiva factura.

24.1 ENTREGA DEL ANTICIPO

Para el pago del Anticipo, y una vez efectuada la entrega fisica de la boleta de garantia
del anticipo, y siendo debidamente aprobada por EFE, de acuerdo a lo sefialado en el
Numeral 26.1 de las presentes Bases, se debera efectuar la presentacion de la
correspondiente Caratula de Entrega del Anticipo.

La Caratula de Entrega de Anticipo, si se requiriese, debera presentarse al Administrador
del Contrato una vez firmado el Contrato por ambas partes, y constituidas y aprobadas
las demas garantias exigidas en las presentes Bases. El Administrador de Contrato
dispondra de 5 (cinco) dias corridos para aprobar o rechazar el documento presentado.

Sélo una vez que EFE haya aprobado la Caratula de Entrega de Anticipo, se autorizara
al Contratista a emitir la respectiva factura, situacion que sera comunicada
oportunamente via correo electrénico por el Administrador del Contrato. La
transformacion de UF a Pesos en este caso se hara considerando el valor de la UF a la
fecha de emision de la factura correspondiente.

EFE dispondra de un plazo maximo de 8 (ocho) dias corridos para objetar el contenido
de la boleta o factura, y posteriormente dispondra de 30 (ireinta) dias corridos para
efectuar el pago correspondiente; dicho plazo se contara desde la fecha de recepcion
por parte del Administrador de la correspondiente boleta o factura sin observaciones.

24.2 ESTADO DE PAGO POR AVANCE DEL SERVICIO

Los pagos, se verificaran luego de aprobados los Estados de Pago conforme a los
recursos realmente utilizados por el Proponente Adjudicado en el periodo cubierto por el
estado de pago, de acuerdo a los formatos proporcionados por el Administrador de
Contrato. El Proponente Adjudicado solo podra presentar como maximo un estado de
pago por cada periodo mensual y dicha presentacion debera ser dentro de los primeros
10 dias habiles del mes siguiente al periodo en cobro.

La presentacién de cada Estado de Pago, se efectuara al Administrador del Contrato.

Al valor total de facturacién se le descontara cuando proceda, las eventuales multas por
incumplimientos del contrato.
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Todos los pagos se efectuaran en pesos chilenos, contra presentacién de la boleta o
factura correspondiente.

El Administrador de Contrato dispondra de 10 (diez) dias habiles para revisar, aprobar o
rechazar el estado de pago presentado por el Proponente Adjudicado o devolvérselo si
este contiene errores, falta de antecedentes u otro aspecto que impida su tramitacion.

Una vez que el Proponente Adjudicado haya subsanado las posibles observaciones
formuladas por el Administrador, el Estado de Pago sera remitido nuevamente a este
para su revision. El Administrador dispondra de un nuevo plazo de 5 (cinco) dias habiles
para su pronunciamiento final. De persistir observaciones, el Estado de Pago iterara las
veces que sea necesario conforme a lo establecido anteriormente.

El Proponente Adjudicado debera emitir la correspondiente factura sélo una vez que EFE
haya aprobado el respectivo Estado de Pago, situacion que sera comunicada
oportunamente via correo electrénico, en un plazo maximo de 7 dias. La factura no podra
tener fecha anterior a la Aprobacion del Estado de Pago.

EFE dispondra de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos para efectuar el pago
de la boleta o factura. Dicho plazo se contara desde la fecha de recepcién de la
correspondiente boleta o factura (correctamente emitida) mediante el sistema de
recepcion electronico de EFE, u oficina de partes en el caso de las Boletas.

EFE dispondra de un plazo maximo de 8 (ocho) dias corridos, para reclamar del
contenido de las facturas. En caso de que el documento de cobro fuere devuelto por
haberse reclamado de su contenido o reparos, los plazos antes sefialados empezaran
a computarse a partir de la fecha de recepcion del nuevo documento, en el sistema de
recepcion electronico de EFE o en oficina de partes en caso de las Boletas.

Sin perijuicio de la aprobacién del Estado de Pago y de la orden de Facturar emitida por
EFE, comunicada por el Administrador de Contrato al Proponente Adjudicado, si durante
este proceso se detectan incumplimientos administrativos y/o contractuales, estas
situaciones deberan ser corregidas por el Proponente Adjudicado y el plazo sefalado
comenzard a regir una vez efectuada dicha correccién a satisfaccion del Administrador
de Contrato.

La aprobacion de cualquier estado de pago no comprometera al Mandante en relacion
con las cantidades de obras y/o servicios ejecutados y los valores pagados, para los
efectos de la liquidacion final del contrato.

En cada Estado de Pago que el Proponente Adjudicado presente a EFE, se debera
acompanfar entre otros, la siguiente informacién adicional:

o Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo de que no existen reclamos
pendientes laborales ni previsionales en su contra, motivados como
consecuencia de las obras y/o servicios contratados (Formularios F-30 y F-30.1)
y certificados de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que
participaron en la ejecucion de las obras y/o prestacion de servicios. En el caso
de los Certificados F-30.1, deben ser presentados por cada uno de los periodos
en cobro, mientras que el Certificado F-30 podra ser uno solo, vigente a la
presentacion el estado de pago y que cubra parte del mes en que se presenta el
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Estado de Pago, salvo el ultimo estado de pago que debera incluir los certificados
hasta la fecha de término y recepcién conforme del servicio.
o Certificado de cobertura vigente de los seguros y comprobante de pago de prima.
e Nomina de los trabajadores del estado de pago que se facturara, con detalle de
las horas trabajadas en el servicio.

Si por sentencia ejecutoriada se condene a EFE a pagar alguna prestacion de caracter
laboral, previsional o tributaria, que el Proponente Adjudicado o Subcontratista no haya
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontara del pago
correspondiente a los Estados de Pago mas préximos, en caso de haberlos, de las
retenciones o de la garantia vigente, para lo cual EFE se entiende especialmente
facultado por el Proponente Adjudicado.

25. ANTICIPO

El Mandante podra otorgar, a solicitud del Contratista, un anticipo por el monto sefialado
en las Bases Administrativas Especiales, previa presentacion de la(s) boleta(s) de
garantia bancaria conforme a lo establecido en el Numeral 26.1 de las presentes Bases.

La solicitud de anticipo por parte del Contratista debera efectuarse a través de carta
dirigida al Gerente del Proyecto, una vez firmado el Contrato por ambas partes. El monto
del anticipo se pagara conforme a lo establecido en el Numeral 26.1 de las presentes
Bases.

La devoluciéon del anticipo se hara a partir del primer pago efectuado, en forma
proporcional al monto de cada pago, incluyéndose las modificaciones incorporadas al
Contrato, debiendo emplearse para ello la siguiente formula:

MAD = (AO/CO) * OE
Dénde:

MAD = Monto del Anticipo a Devolver.

AO = Anticipo Otorgado.

CO = Valor del Contrato Original.

OE = Valor de Trabajos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el
presente Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios extraordinarios,
convenidos a través de modificaciones al Contrato original.

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el ultimo estado de
pago, excepto para el caso de terminacién anticipada del Contrato, en que su devolucion
integra sera exigible de forma inmediata.

26. GARANTIAS
26.1 OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIAS

El Proponente que se adjudique la Propuesta debera constituir una o mas Boletas de
Garantia Bancaria, respecto de los tipos de garantia indicados en los numerales
siguientes, las cuales deben ser incondicionales e irrevocables, pagaderas a la vista, sin
intereses, a sola presentacién, extendidas a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles
del Estado” y emitidas por un banco autorizado por la Comisiéon para el Mercado
Financiero (CMF) para ejercer en Chile el giro bancario.
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Si el contrato se extiende, el Contratista debera renovar la(s) boleta(s) por el plazo
ampliado, incrementado en 90 (noventa) dias corridos, o por el periodo que a su
requerimiento determine EFE. Si no la renovare 30 (treinta) dias antes de su vencimiento,
EFE queda facultado para hacerla efectiva.

1.

Anticipo.

Tal como se indicé en el Numeral 25 de las presentes Bases, el Contratista podra
solicitar un anticipo del precio del contrato hasta por el monto sefialado en las BAE,
el que debera ser garantizado mediante una, o varias, boleta(s) de garantia
bancaria, incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola
presentacién, cuyo monto correspondera al monto del anticipo recibido expresado
en Unidades de Fomento, con un plazo de vigencia hasta el vencimiento del
contrato, incrementado en los dias corridos sefialados en las BAE. La glosa para
esta boleta es la sefialada en las BAE.

Ademas, en el caso de Boletas Bancarias de Garantia tomadas en Chile, pero
emitidas a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la
responsabilidad o cualquier denominacion equivalente, de banco extranjero, a la
glosa indicada en las Bases Administrativas Especiales, se debera agregar: "El
que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion,
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominaciéon equivalente, del
banco XXX (extranjero), en ningun caso constituira un impedimento o
restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en
el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, sin que requiera consulta o
verificaciéon alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningun
caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometido a la ratificacion
de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”.

Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del Contrato, el Proponente Adjudicado debera entregar a EFE
Boleta de Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato, la que sera una Boleta
de Garantia Bancaria irrevocable y sin restricciones para su cobro, emitidas por
un banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en
Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, pagadera a la vista, a su
sola presentacién, contra simple requerimiento, a la orden de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado RUT: 61.216.000-7. El valor de esta boleta sera
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, incluidos impuestos,
expresado en Unidades de Fomento.

En general, la glosa de la(s) Boleta(s) de Garantia Bancaria sera la siguiente:
"Garantiza el Fiel, exacto, oportuno y total Cumplimiento del Contrato N°_
Nombre, y podra ser hecha efectiva por EFE, a su sola presentaciéon y sin
restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden,
por poder, en representacién, bajo la responsabilidad o cualquier denominacion
equivalente, de banco extranjero, a la glosa indicada en las Bases
Administrativas Especiales, se debera agregar:

El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion,
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bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, del banco
XXX (extranjero), en ningtn caso constituira un impedimento o restricciéon para
que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente
documento, a la sola presentacion de éste por parte de Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, sin que requiera consulta o verificacion alguna con el
banco extranjero para proceder al pago. En ningtin caso el cobro de esta boleta
de garantia quedara sometido a la ratificacion de un banco extranjero mandante
o tomador o beneficiario". A la presentacion y aprobacion conforme de este
documento por parte de EFE, yuna vez firmado el Contrato, se procedera a la
devolucién de la Garantia de Seriedadde Oferta presentada.

El plazo de validez de esta garantia debera cubrir hasta noventa (90) dias corridos
posteriores al plazo del Contrato. En caso que el plazo de ejecucion de los trabajos
se prorrogue, el Proponente Adjudicado debera extender la vigencia de esta
garantia o reemplazarla por otra, con una anticipacion minima de treinta (30) dias
a su vencimiento, con el nuevo plazo de término mas noventa (90) dias corridos o
por el requerimiento que determine EFE. Si no la renovare 30 dias antes de su
vencimiento, EFE quedara facultado para hacerla efectiva.

EFE podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Proponente Adjudicado
no diere cumplimiento fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que EFE
podra demandar indemnizacion por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 1543 del Cédigo Civil de Chile.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de EFE conforme a lo previsto
en el Titulo VII del Libro | del Cédigo del Trabajo, pudiendo EFE exigir que el monto
de estas boletas de garantia sea ajustado, si al término de su vigencia existieren
demandas laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente,
pudiendo asimismo hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
183 C del Cédigo del Trabajo.

Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de la Garantia Fiel
Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, EFE podra dejar sin efecto la
Carta de Adjudicacion, y podra adjudicar el Contrato a otro de los Proponentes o
llamar a un nuevo Proceso de Licitacion. En tal caso, se hara efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta.

EFE queda facultada por el Proponente Adjudicatario para hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros, en los siguientes casos:

a. Si la vigencia de la garantia fuese menor a 30 dias habiles de su
vencimiento para evitar su caducidad. En este caso, el Proponente
Adjudicatario podra reemplazar la garantia antes de su pago efectivo.

b. En el evento de término anticipado del Contrato de Obras por
incumplimientos de las obligaciones del Proponente Adjudicado, las que
seencuentran contempladas en el Numeral “Término anticipado” de las
presentesBases.

Si el Mandante tiene derecho a cualquier reclamo bajo la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento estipulada, notificara al Proponente Adjudicado
especificando su falta de cumplimiento. Si el Proponente Adjudicado no remedia
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tales faltas dentro de los quince (15) dias siguientes a haber recibido tal aviso, el
Mandante tendra derecho a pedir que las Boletas de Garantia Bancaria sean
pagadas, sin necesidad de seguir tramite o proceso judicial o extrajudicial previo.

26.2 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

La Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta al Proponente Adjudicado
una vez aprobada la Recepcion Conforme del Servicio y transcurrido el plazo de
cobertura indicado en el numeral anterior.

27. PLAZO DE EJECUCION.

La prestacion de los servicios y/o ejecucion de las obras contratadas debera efectuarse
durante el plazo sefialado en las Bases Administrativas Especiales.

No obstante, cualquiera de las partes podra poner término anticipado al contrato en
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa, sin
necesidad de declaracion judicial o arbitral alguna y sin derecho a indemnizacién o
compensacion de ninguna especie a favor de la otra, previo aviso por escrito, enviado al
domicilio que ésta hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante carta
certificada o certificado por Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacién a la
nueva fecha de término dispuesta y comunicada por el Mandante y, con a lo menos 180
dias de anticipacion en el caso de término anticipado dispuesto y comunicado por el
Proponente Adjudicado. Solo se pagaran los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion del Mandante, hasta la fecha sefialada en la comunicacion.

28. PROHIBICION DE CESION.

El Proponente Adjudicado no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o
parte del contrato, sin la expresa y previa autorizacion, otorgada en forma escrita por
EFE. Tampoco podra, sin esta autorizacion previa y por escrito, delegar ni ceder ninguna
de las obligaciones y derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus
partes. El Proponente Adjudicado no podra en ningun caso gravar con prendas o
establecer otros gravamenes sobre el contrato, sin autorizacion previa y por escrito de
EFE.

29. INICIO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS.

El Proponente Adjudicado debera estar en condiciones de desarrollar todas las obras
y/o servicios que se contemplan en las Bases Técnicas, dando cumplimiento a todas las
exigencias que se exponen a partir de la fecha de inicio del servicio. EFE se reserva la
facultad de postergar la fecha de inicio de las obras y/o servicios.

En caso de trabajos que impliquen la presencia de trabajadores en las instalaciones de
EFE, el Proponente Adjudicado debera tener todo el personal seleccionado con
suficiente anticipacion y, entregar a EFE, la ndmina de dicho personal antes del inicio
del servicio y/o ejecucion de las obras, indicando apellidos y nombres completos, fecha
de nacimiento, niumero de cédula de identidad y domicilio particular de cada trabajador.
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30. REAJUSTES.

Los reajustes, en caso de aplicar, seran especificados en las Bases Administrativas
Especiales.

31. DE LAS CESIONES DE CREDITOS O FACTORING.

Para el caso que se hubiera hecho cesién de una factura a un tercero, el Proponente
Adjudicado debera notificar a EFE dentro de las 24 horas siguientes a la cesion y
presentar copia de los poderes vigentes de las personas que hayan firmado la cesién en
su representacion. Asimismo, el Proponente Adjudicado se obligara a que la empresa de
factoring tome las providencias necesarias y oportunas de notificacion a EFE de dicha
cesiodn, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura, siempre que no existan
obligaciones o multas pendientes. En todo caso lo anterior no implica de modo alguno la
aceptacion anticipada de la eventual cesion por parte de EFE, toda vez que dicha
aceptacién debera efectuarse en la oportunidad correspondiente, en conformidad con
las disposiciones de la ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo
a la copia de la factura.

El Proponente Adjudicado, desde ya, acepta que EFE no estara obligado al pago del
factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Proponente
Adjudicado y se obliga a informar expresamente de esta situacion al cesionario.
Tratdandose del cobro de facturas, EFE no se obliga a su pago en el caso de que la
misma no sea debidamente aceptada por su parte, 0 exista inejecucion o falta de
ejecucion de las obras o de prestacion de servicios y/o incumplimiento de las
obligaciones encomendadas al Proponente Adjudicado, y demas casos de conformidad
con la normativa legal vigente.

En ningun caso, la notificaciéon del factoring puede hacerse llegar a EFE, en fecha
anterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, el respectivo documento de pago debera ser retirado
personalmente desde las dependencias de EFE por personas que exhiban poder
suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura, en caso de que la
facturacion no sea electronica.

32. MULTAS.

EFE podra disponer la aplicacion de multas, en caso de que determine la existencia de
incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado.

En el evento que el Proponente Adjudicado no cumpla sus obligaciones o incurra en
alguna de las infracciones establecidas, EFE aplicara la multa que corresponda,
basandose en un informe del Administrador del Contrato, el cual sera notificado por
escrito al Proponente Adjudicado y versara sobre el tipo de infraccién en que ha
incurrido, las caracteristicas de esta infraccion y el monto para la aplicacion de la multa

EFE se reserva la facultad para cobrar administrativamente, sin necesidad de decision
judicial o arbitral previa, las multas indicadas en las Bases Administrativas Especiales
de Licitacion y en otros articulos de estas Bases Administrativas Generales, por los
montos y causales alli expresados.

El Administrador del Contrato EFE, debera enviar una carta al Proponente Adjudicado
dando aviso de la aplicacion de la multa indicando en ella, el tipo de multa aplicada y su
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valor. El valor total de multas cursadas mensualmente sera descontado de un Estado de
Pago siguiente.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, pudiendo EFE, hacerlas efectivas al
momentode pagar las obras y/o servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra
suma que adeudare al Proponente Adjudicado, por cualquier motivo o concepto. Podra,
asimismo, a su solo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas,
no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento
del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le
corresponda.

El Proponente Adjudicado podra reclamar de las multas aplicadas en un plazo maximo
de 5 dias habiles contados desde su comunicacion, frente a la cual EFE revisara los
antecedentes y adoptara la decisién de mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa,
decision respecto de la cual no procedera reclamo o recurso alguno, ni tampoco dara
lugar a solicitar la formacion de una Comision Bipartita.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Proponente Adjudicado debera
reemplazarla, dentro de los 10 dias habiles siguientes, por otra del mismo monto y
condiciones que la original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo
facultara a EFE a poner término anticipado al contrato.

Solo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por EFE al Proponente Adjudicado una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, EFE
podra, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie.

33. DANOS Y PERJUICIOS.

El Proponente Adjudicado debera cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen
dafios o perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de EFE,
obligandose a indemnizar o reembolsar los dafios que causare.

Todo dafo, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo o negligencia, en la
ejecucion de las obras y/o servicios materia de esta Licitacion, realizado por accion u
omisién, se cause directa o indirectamente a terceros, a bienes o a personal de EFE,
sera de exclusiva responsabilidad del Proponente Adjudicado, quien debera, en
consecuencia, asumir todas las responsabilidades, tanto econdmicas como de cualquier
otro tipo. Asimismo, respondera de cualquier otro pago que EFE deba efectuar como
gastos de defensa judicial, pago de deducibles u otros derivados de la ejecucion de las
obras y/o prestacién del servicio licitado.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el
de sus Subcontratistas si fuera el caso.
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34. SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS.

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista
en el articulo 184 del Cédigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y
reglamentarias relativas al Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, en especial las previstas en la Ley N° 16.744 y en el articulo 3° del D.S.
N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el
cumplimiento del Contrato. Asimismo, el Contratista debera cumplir con el Reglamento
Especial para Empresas Contratistas de EFE anexado a estas Bases, para evitar
accidentes de su propio personal o de EFE y/o pérdidas de materiales.

Sin perijuicio de lo anterior debera cumplir con las siguientes disposiciones legales o las
posteriores que las reemplacen, relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial,
Transito y otras materias afines, sin que este listado sea taxativo:

e Decreto Supremo N° 594/99 “Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias
y ambientales basicas en los lugares de Trabajo”.

e Ley 16.744 y sus modificaciones. “Establece normas sobre Seguro Social
Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales”.

e Decreto N° 40 de 1969 de la Subsecretaria de la Prevision Social y sus
modificaciones. “Aprueba Reglamento sobre Prevencion de Riesgos
Profesionales”.

e Decreto N° 54 de 1969 de la Subsecretaria de Prevision Social y sus
modificaciones. “Aprueba Reglamento para la Constitucion y Funcionamiento de
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”.

e Ley N°18.290. “Ley del Transito”.
e D.S. N°43/2015 Regula el Aimacenamiento de Sustancias Peligrosas.

o Decreto N° 121 de la Subsecretaria de Transportes. “Manual de Sefalizacion y
Transito”.

o Resolucion N° 1826 de la Direccion de Vialidad de 1983. “Normas Técnicas para
Senalizacion, Control y Regulacion del transito, en Vias donde se realicen
Trabajos”.

e Decreto N° 20 de 1986 de la Subsecretaria de Transportes. “Sefiales y
Demarcaciones Oficiales de Transito”.

e Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes. “Sefializacion y Medidas de
seguridad cuando se efectian Trabajos en Via Publica”.

e Decreto N° 132/2004 del Ministerio de Mineria. “Aprueba Reglamento de
Seguridad Minera”.

e Decreto N°160/2009 Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones
Y Operaciones de Produccién y Refinacién, Transporte, Almacenamiento,
Distribucion y Abastecimiento De Combustibles Liquidos.
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Ley N° 18.620, “Cdodigo del Trabajo”. En particular Titulo Il “Del seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

Ley N° 17.798 y sus modificaciones. “Establece Normas sobre Control de Armas
de Fuego y Demas Elementos que Indica”.

Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. “Instalaciones Interiores de Baja
Tension”.
Norma N.S.E.G. 5 En 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes
Fuertes”.

Norma N.S.E.G. 6 En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismos”.

Decreto N° 54 de 1987 de la Subsecretaria de Economia. “Aprueba Requisitos
Minimos de Seguridad para la Instalacién de Cilindros de Gas Licuado”.

Decreto N° 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica N°
125 denominada "Protocolo sobre Normas Minimas para el desarrollo de
Programas de Vigilancia de la pérdida auditiva por exposicién a ruidos en los
lugares de trabajo".

Decreto N° 133 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamento sobre
Autorizaciones para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de
Radiaciones ionizantes, Personal que se desempefa en ellas u Opere tales
Equipos y otras Actividades Afines”.

Decreto N° 4 Decreta alerta sanitaria por el periodo que se sefiala y otorga
facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud publica de
importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV)
de fecha 8 de febrero de 2020.

ORD 1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Circular 42 Direccion de Trabajo Informa nuevas normativas vigentes y
complementa instrucciones de fiscalizacion.

Ord. B1, 939, de 24.03.2020, Subsecretaria Salud Publica (Protocolo de manejo
de contactos de casos Covid-19 Fase 4).

Oficio 1482 de 27.04.2020 SUSESO Trabajadores que sean diagnosticados con
COVID-19 o determinados como contactos estrechos, deberan ser calificados
como de origen laboral.

Ordinario 1086, de 07.04.2020 Recomendaciones de actuacion en los Lugares
de Trabajo en el Contexto Covid-19.

Resolucion Exenta n° 1086 Regién del Bio Bio sobre “Recomendaciones de
actuacién en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19”".

Protocolo en caso de trabajadores contagiados COVID 19 Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
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Ley 21.220 modifica el cédigo del trabajo en materia de trabajo a distancia.

Resolucion exenta 424 del Ministerio de Salud del 07 de Junio de 2020, Dispone
Medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19.

Protocolo Operativo Toma de muestra Test rapido de Coronavirus (IgG/IgM).

Ordinario 2137 Ministerio de Salud del 11 de Junio de 2020, Actualizacién de
definicion de caso sospechoso para vigilancia epidemioldgica ante brote de
Covid-19.

Resolucion exenta N° 282 Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y
circunstancias que indica.

Resolucion N°403 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de Covid-
19 (definicién de contactos estrechos).

Resolucion exenta N° 520 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de
Covid-19 (Obligacion uso de mascarillas en espacios cerrados).

Resolucion exenta N° 591 Dispone medidas sanitarias que indica por Brote de
Covid-19 y Dispone Plan “Paso a paso”.

Decreto N° 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica N°
125 denominada "Protocolo sobre Normas Minimas para el desarrollo de
Programas de Vigilancia de la pérdida auditiva por exposicion a ruidos en los
lugares de trabajo".

Decreto N° 133 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamento sobre
Autorizaciones para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de
Radiaciones ionizantes, Personal que se desempeina en ellas u Opere tales
Equipos y otras Actividades Afines”.

Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion, Area C.
“Calidad de Vida, Prevencion de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del
Instituto Nacional de Normalizacion, Area F. “Construccion”.

NCh. 1916 Of. 85 Prevencion de incendios en edificios, determinacion de carga
combustible.

NCh. 1410, 1411/1, 1411/2 Of. 78 Colores, Letreros, senaléticas de Seguridad.

D.S. 18 Certificacion de Calidad de Elementos de Protecciéon Personal contra
riesgos Ocupacionales.

NCh 2459/99 Sistemas de proteccién para trabajos en altura.

Ley 20096/2006 Minsegpres “Establece Mecanismos de Control Aplicables a las
Sustancias Agotadora de la Capa de Ozono”.

Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion, Area C.
“Calidad de Vida, Prevencioén de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del
Instituto Nacional de Normalizacion, Area F. “Construccion”.

Reglamento de Trafico Ferroviario (RTF) de EFE.
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e Manual de Operaciones CTC.

e Instructivo Homologacion EFE; Requerimientos Especificos de Prevencion de
Riesgos, correspondientes a la documentacion solicitada por EFE a Contratistas y
Subcontratistas para dar cumplimiento a la ley 20.123.

¢ Reglamento Especial para empresas Contratistas y Subcontratistas de EFE, vigente
(REECS).

e Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Contratistas
(SGSST).

Ademas, debera cumplir con las recomendaciones que le haga el experto en la materia
del Contratista, del experto en Prevencion de Riesgos de EFE y del Administrador del
Contrato, respecto de los servicios que se realicen.

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de
seguridad para sus trabajadores, y las consecuencias derivadas de un eventual
incumplimiento de ellas. En particular, debera proveer a su personal de los equipos e
implementos de seguridad apropiados para las labores que desempenaran.

EFE podra vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas, incluida la
constitucién y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere,
mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista de riesgos del Contratista debera emplear todo el tiempo que sea
necesario en funcion de los riesgos asociados al Contrato y el numero de trabajadores
del Contratista, el que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del Programa
de Prevencion de Riesgos e informar de los avances de éste a EFE, en cada ocasion
que visite alguno de los centros de trabajo definidos en las Bases Técnicas.

Todo el personal debera participar antes del inicio de los servicios, en la Induccién de
Prevencion de Riesgos, la cual tiene una duracion de 4 horas cronolégicas y es impartida
por personal de EFE, la cual tiene una validez de 12 meses. Estas horas de capacitacion
seran de cargo del Contratista.

El personal del Contratista no podra ingresar ni circular, salvo autorizacién expresay por
escrito del Administrador de Contrato, por recintos o lugares distintos a aquellos en que
se efectuaran los servicios, asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad
por la trasgresion a estas restricciones, asi como también de todo dafo y/o hecho
culpable o doloso en que tenga participacion su personal, tanto se causen a EFE, como
a terceros, durante la ejecucién del Contrato. En consecuencia, sera de costo y cargo
del Contratista, la reposicién y/o reparacion de los dafios. El Contratista debera adoptar
todas las medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrafas al lugar de
prestacion de los servicios.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal del
Departamento de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente de EFE, estaran facultados
para suspender la ejecucion del servicio, cuando no se respeten las Normas de
Prevencién de Riesgos de EFE y la Legislacion nacional que regula las materias de
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Seguridad Laboral y Medio Ambiente, poniendo en peligro a las personas, las
instalaciones y/o el Medio Ambiente. La suspensién por incumplimiento de Legislacion
y/o Normas de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente, no dara derecho a reclamo y
no significara un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del Contrato, ni
pago de indemnizacion de ninguna indole a favor del Contratista.

El Contratista estara obligado a entregar a diario, los lugares donde intervino limpios y
desocupados de cualquier material que pueda entorpecer la normal explotacion del
sistema o signifique un riesgo de accidente a las personas y/o dafio al Medio Ambiente.

La Administracion del Contrato no aceptara personal para la ejecucion del servicio que
no esté provisto de los elementos de seguridad que correspondan, dependiendo del tipo
de faena a realizar y de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del Contrato,
segun lo establecen los procedimientos de los trabajos, Legislacion y Normas de
Seguridad e Higiene Laboral y Procedimientos de Prevencion de Riesgos de Grupo EFE.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones
legales sobre la materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales que afecten al personal. En cada caso, debera informar al Administrador
del Contrato, entregando copia de la documentaciéon que acredita el cumplimiento de la
obligacién de denuncia.

El Contratista debera considerar en sus costos todos los elementos de proteccion
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los
Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable.

Asimismo, proveera y supervisara, también a su cargo y costa, el personal de vigilantes,
serenos y porteros, donde sea necesario o lo que requiera la ITO. El sistema de
vigilancia que implante debera ser previamente informado y aprobado por la ITO, quien
podra exigir medidas adicionales.

35. REUNION DE INICIO.

Previo al inicio del Contrato, EFE realizara junto con los equipos profesionales de la
empresa Adjudicada una Reunion de Inicio del Contrato en donde se verifican y se
solicitan a lo menos los siguientes documentos para la homologacion:

1. Sistema de Gestiébn de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA), que contenga al menos los siguientes elementos:
¢ Plan de Prevencién de Riesgos.
¢ Procedimientos de Trabajos y de Gestion.
e Matrices de ldentificacion de Peligros y Control de Riesgos.
¢ Matriz de Identificacién de Aspectos Ambientales y Control de
Impactos Ambientales.
¢ Plan de Manejo Ambiental, para todas las etapas del proyecto.
¢ Procedimientos de Emergencias y Contingencias.
2. Estructura organizacional propuesta para el proyecto, régimen de trabajo y
perfiles de cargo (no solo administrativos).
3. Listado de equipos y caracteristicas técnicas.
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4. Listado de productos quimicos a utilizar (tipo y cantidad), residuos peligrosos
estimados a generar (tipo y cantidad) y residuos no peligrosos.

5. Trabajos que se estiman que se subcontrataran

6. Toda la documentacion relevante para dar inicio a los trabajos.

Antes del Inicio de los Trabajos el Contratista entregara en forma oficial para su revision,
codificados, en revision A (“para comentarios de EFE”) y con las firmas de responsables,
los documentos internos especificos de su empresa.

El Contratista debera hacer entrega de la documentacion de homologacion solicitada en
reunion de inicio antes de comenzar los trabajos. El encargado de seguridad y medio
ambiente EFE debera efectuar el proceso de revisién en un plazo de 10 dias habiles.
Para que el proyecto inicie debe tener aprobada la homologacién respectiva por parte
del area de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente EFE. Luego debera hacer entrega
semestral de documentacion de homologacion. El inicio de los trabajos debera contar
previamente con la visacion de la informacioén presentada por parte de EFE.

El plazo para reportar un accidente de seguridad (CTP/STP) a EFE, sera de 24 hrs para
el envid del informe preliminar de accidente y 48 hrs para él envié del informe final de
accidente. Independiente lo ante enunciado el Administrador de Contrato EFE debe
informar de manera inmediata de la ocurrencia del evento al departamento de
prevencién de riesgos y medio ambiente EFE.

36. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS.

El Contratista debera presentar a la ITO (si aplica) en un plazo de 15 dias, a contar de
la fecha de adjudicacion del Contrato, un Plan de Prevencion de Riesgos en el cual se
especifiquen acciones concretas destinadas a la reduccion de riesgos por accidentes y
enfermedades profesionales.

En cuanto a la difusién y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles
de la empresa, su personal y sus subcontratistas.

El Plan debera contemplar la creacion de un Comité de Control de Riesgos, cuya mision
fundamental sera asegurar la aplicacion de las medidas consideradas en el plan.

El Plan de Prevencion de Riesgos considerara por lo menos las siguientes pautas:

¢ Inspecciones periddicas a las instalaciones en relacién a su potencialidad de
riesgos. Esta inspeccién contempla actividades para el Administrador de Obras
y toda la linea de supervision de acuerdo con lo siguiente:

o Inspeccién general a las obras, responsable Administrador de Obras
periodicidad una vez al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye
areas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea.

o Inspeccion por frente de trabajo, responsable Jefe de Terreno,
periodicidad quincenal, incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y
personal involucrado en la tarea.
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o Inspecciones a areas de trabajo, responsable Capataz del area,
periodicidad semanal, incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y
personal involucrado en la tarea.

e Proposicion de medidas mitigatorias en faenas que se detecten situaciones de
riesgo y la verificacion de la implementacion de dichas medidas.

e Capacitacion del personal en general respecto al conocimiento del Plan y de los
riesgos a los que se expone por su incumplimiento, que debera considerar a lo
menos:

o Instruccion Hombre Nuevo (Obligacion de Informar sobre los riesgos
inherentes a su labor y su entorno) DS N° 40, responsable Prevencionista
de Riesgos y Supervisores, a todos los trabajadores.

o Instrucciones sobre Procedimientos de Trabajo a ejecutar en la obra,
responsable Supervisores a cargo de la actividad, periodicidad una vez
por semana y cuando se integre un trabajador nuevo a las labores en
desarrollo.

o Charlas de cinco minutos.

o Analisis Seguro de Trabajo (AST), esta actividad debe analizar la tarea a
realizar, sus riesgos asociados y las medidas de control, responsable
Supervisor y trabajadores, periodicidad diaria por cuadrillas de trabajo.

o Curso basico en Prevencion de Riesgos en la Construccion, para
trabajadores nivel operativo, de 8 horas de duracion, dictado por la Mutual
de Seguridad de la Camara Chilena de la Construccion.

o Curso de Administracion de Riesgos para Supervisores que contenga
tema de Responsabilidad Legal, dictado por la Mutual de Seguridad de la
Camara Chilena de la Construccion.

o Charla de Induccién de Riesgos Ferroviarios obligatoria, impartida por la
Gerencia de Infraestructura de EFE, o quién EFE designe, para toda
aquella persona que por razones del trabajo a ejecutar, deba ingresara a
la faja via de EFE.

e Control a Subcontratistas en cuanto al cumplimiento del Plan y/o instructivos de
seguridad que se le indiquen.
e Procedimientos en caso de emergencia:
o Se establecera procedimientos expeditos para casos de emergencia, con
amplia difusion e indicaciones escritas en los recintos de construccion.
e Investigacion de Accidentes:

o En caso de accidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, se
investigara y se dejara constancia escrita de las causas y las acciones
gue se han tomado al respecto.

37. MEDIOAMBIENTE.

El Contratista debera presentar a la administracion EFE un Plan de Prevencion de Riesgos
previo al inicio de las actividades en el cual se especifiquen acciones concretas destinadas
a la reduccion de riesgos por accidentes y enfermedades profesionales. En cuanto a la
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difusion y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles de la empresa, su
personal y sus subcontratistas.

El Contratista debera cumplir con lo estipulado en la Ley De Subcontratacion N° 20.123 que
Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, en lo referente a obligaciones
previsionales para con sus trabajadores demostrables con la documentacién generada por
los organismos competentes para esto.

Debera cumplir rigurosamente con las normas del “Instructivo sobre Seguridad e Higiene
Industrial para contratistas del Ministerio de Obras Publicas”.

El Contratista debera cumplir con lo estipulado en la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Decretos Supremos, debiendo velar
adicionalmente, por la preservacion del medio ambiente, en el entorno de las faenas.

Para ello, el Contratista debera implementar un Programa de Prevencién de Riesgos, el cual
al menos debera contener los siguientes aspectos:

e Liderazgo, Administracién y Compromiso Directivo: El Contratista debera establecer
una Politica de Prevencion de Riesgos, asignando responsabilidades y obligaciones
en todos los niveles de la Organizacion.

e Inspeccion de las Condiciones Fisicas en Faenas: Las actividades de terreno,
deberan ser visitadas regularmente contemplando inspecciones programadas e
inspecciones aleatorias.

o Equipamiento para la Proteccion Personal: El Contratista debera proporcionar los
elementos de proteccién personal a todos sus trabajadores. Estos elementos deberan
ser nuevos Yy certificados por un Organismo reconocido por el Estado de Chile,
debiendo mantenerse permanentemente en buen estado. Sera obligacion del
Contratista el reemplazo de aquellos elementos, instrumentos y/o equipos que, por
su deterioro debido al trabajo, no cumplan con los estandares establecidos.

e Enlos Estados de pago el contratista debera incluir ndmina de los trabajadores donde
conste la entrega y recepcion bajo firma de los elementos de proteccion personal
asignados.

¢ Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales: Respecto al Control del Medio
Ambiente y dada la naturaleza de los trabajos contemplados en estas Bases
Técnicas, se debera desarrollar un levantamiento de los aspectos ambientales
involucrados en sus actividades y presentar como resultado de ese analisis un Plan
de contingencias y emergencias, relacionado con los componentes ambientales que
podrian ocurrir, lo que permitira mitigar los impactos ambientales del presente
contrato.

e Investigacion de Accidentes, Incidentes y Pérdidas Operacionales: Con el fin de
establecer las causas e implementar las medidas correctivas y preventivas, el
Contratista debera investigar y evaluar las pérdidas operacionales de todos los
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accidentes, los cuales deberan ser informadas a la ITO, dentro de las primeras 24
horas de ocurrido el evento.

e Evaluacion de la Gestion Preventiva: El Contratista debera contar con la asesoria
permanente de un Experto Profesional en Prevencion de Riesgos, debidamente
inscrito en el Ministerio de Salud, Servicio de Salud del Ambiente y con experiencia
comprobada de al menos 2 afios en actividades relacionadas con la Industria
ferroviaria. La efectividad de la gestidn preventiva sera evaluada por el Experto
Profesional en Prevencién de Riesgos, quien a través de los indicadores mensuales
de: Accidentalidad, Frecuencia, Gravedad y Siniestralidad, debera informar a EFE
acompafando adicionalmente un resumen ejecutivo mensual sobre los logros
alcanzados, los resultados de investigacion de accidentes y las medidas de control
adoptadas en caso de ser pertinentes.

e Procedimientos Seguros de Trabajo. El Contratista debera elaborar procedimientos
seguros de trabajo para todas aquellas actividades que involucren riesgos de
accidentes, en forma previa a la ejecucién de éstas. Estos deberan hacer énfasis en
la seguridad de las personas, las instalaciones, equipos, materiales y medio
ambiente, de manera de eliminar riesgos innecesarios. Por otra parte, el Contratista
debera cumplir estrictamente las Normas y Procedimientos de EFE, especialmente lo
relacionado con el Reglamento General de Movilizacion, siendo obligacion del
Contratista, difundir ampliamente éstos a toda su organizacion.

Adicionalmente, el Plan de Prevencion de Riesgos considerara por lo menos las siguientes
pautas:

e Inspecciones periddicas a las instalaciones en relacion a su potencialidad de riesgos.
Esta inspeccion contempla actividades para el Administrador de Obras y toda la linea
de supervisién de acuerdo con lo siguiente:

e Inspeccién general a las obras, responsable Administrador de Obras periodicidad una
vez al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye areas de trabajo, maquinarias,
equipos y personal involucrado en la tarea.

¢ Inspeccion por frente de trabajo, responsable Jefe de Terreno, periodicidad quincenal,
incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea.

e Inspecciones a areas de trabajo, responsable Capataz del area, periodicidad
semanal, incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la
tarea.

e Proposicion de medidas mitigatorias en faenas que se detecten situaciones de riesgo
y la verificacion de la implementacion de dichas medidas.

Capacitacion del personal en general respecto al conocimiento del plan y de los riesgos a los
que se expone por su incumplimiento, que debera considerar a lo menos:

e Instruccion Hombre Nuevo (Derecho a saber sobre los riesgos inherentes a su labor
y su entorno) Decreto N° 40, Art.21, responsable Prevencionista de Riesgos y
Supervisores, a todos los trabajadores.
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Instrucciones sobre Procedimientos de Trabajo a ejecutar en la obra, responsable
Supervisores a cargo de la actividad, periodicidad una vez por semana y cuando se
integre un trabajador nuevo a las labores en desarrollo.

Charlas de cinco minutos, esta actividad debe analizar la tarea a realizar, sus riesgos
asociados y las medidas de control, responsable Capataz y/o Maestro mayor,
periodicidad diaria por cuadrillas de trabajo.

Curso basico en Prevencion de Riesgos en la Construccion, para trabajadores nivel
operativo, de 8 horas de duracion, dictado por la Mutual de Seguridad de la Camara
Chilena de la Construccion.

Curso de Administracion de Riesgos para Supervisores que contenga tema de
Responsabilidad Legal, dictada por la Mutual de Seguridad de la Cadmara Chilena de
la Construccion.

Obligacion de Informar EFE, impartida por el Departamento de Prevencién de
Riesgos de EFE, o quién EFE designe, para toda aquella persona que por razones
del trabajo deba hacer ingreso a alguna instalacion, faena u obra asociada a grupo
EFE.

Control a Subcontratistas en cuanto al cumplimiento del Plan y/o instructivos de
seguridad que se le indiquen.

Procedimientos en caso de emergencia: Se establecera procedimientos expeditos
para casos de emergencia, con amplia difusion e indicaciones escritas en los recintos
de construccion.

Investigacion de Accidentes: En caso de accidentes con o sin tiempo perdido, se
investigara y se dejara constancia escrita de las causas y las acciones que se han
tomado al respecto El Contratista debera evitar al maximo las molestias ocasionadas
a la comunidad por la ejecucion de sus obras. Debera programar y ejecutar los
trabajos de manera de permitir el transito de las personas en condiciones adecuadas
de seguridad y sera de su cargo proveer toda la sefalizacién y proteccidon necesaria
para la prevencion de accidentes. Sera necesario que el Contratista considere entre
otras medidas la instalacion y mantenimiento de pasarelas peatonales, accesos y
pasos de vehiculos y sefializaciones diurnas y nocturnas, en aquellos casos que sean
necesarios. En todo caso el Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el
‘Manual de Senalizacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones”.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio a terceros que se produzca a causa
de la ejecucion de las obras materia de este contrato y debera tener especial
preocupacion por la seguridad del personal que trabajara en las obras y por los
transeuntes.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“SERVICIO DE CONSERVACION DE PUENTES FERROVIARIOS”



BAG 40 de 54

En lo que respecta al Plan de Contingencias Ambientales, para poder lograr un buen
desempeno ambiental de las actividades de la propuesta adjudicada se debera cumplir con a
lo menos, la siguiente normativa ambiental:

e DFL 725/1968 Minsal “Cddigo Sanitario”

e DFL 1/1990 Minsal “Determina Materias que requieren autorizacién Sanitaria
Expresa”

o DS 47/1992 Minvu “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”

e DS 594/1999 Minsal “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los lugares de trabajo”

e Res. 5081/1993 del Minsal “Establece Sistema de Declaracion y Seguimiento de
Desechos Sdlidos Industriales”

e DS 148/2005 Minsal “Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos
Peligrosos”

e Ley 20920/2016 MMA “Establece Marco para la gestion de Residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al Reciclaje”

e DS 43/2015 Minsal “Aprueba Reglamento de Almacenamiento de Sustancias
Peligrosas”

e DS 160/2009 Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion “Aprueba
Reglamento de Seguridad para las instalaciones y operaciones de produccion y
refinacién, Transporte, Almacenamiento, Distribucion y Abastecimiento de
Combustibles liquidos”

e D 157/2007 Minsal “Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico”

o D 298/1995 MTT. “Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y
Caminos”

o D 158/1980 MOP “Fija el Peso Maximo de los Vehiculos que pueden Circular por
Caminos Publicos”

o D 75/87 MTT. “Establece condiciones para el Transporte de Cargas que Indica”

e D 1/13 MMA “Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes, RETC”

e Ley 20879/2015 MTT “Sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos
Clandestinos”

e D 656/200 Minsal “Prohibe el Uso de Asbesto en productos que indica”

o Res 610/1982 Min Interior/SEC “Prohibe Uso de Bifenilos-Policlorinados (PCB) en
Equipos Eléctricos”

o D 685/1992 Min Rel Exteriores “Promulga el Convenio de Basilea sobre el Control de
los

¢ Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminacion”
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e NCh 382 INN “Sustancias peligrosas. - Terminologia y clasificacion general”

e NCh 2190/2003 INN “Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para
identificacion de riesgos”

e NCh 2245/2015 INN “Hoja de Datos de Seguridad para productos quimicos-
Contenido y Orden de las Secciones.

e NCh 3322/2013 INN “Colores de contenedores para identificar distintas fracciones de
residuos”

¢ NCh 382 INN “Sustancias peligrosas. - Terminologia y clasificacién general”

e NCh 1411/1978 INN “Prevencion de riesgos - Parte 4: Senales de seguridad para la
identificacion de riesgos de materiales”

e NCh 1377/1990 INN Minsal “Gases comprimidos- Cilindros de gas para uso Industrial
— Marcas para identificacion del contenido y de los riesgos inherentes”

Ademas, para cumplir con lo descrito en las Bases Administrativas Generales con respecto
al documento Plan de Manejo Ambiental, este debe considerar la normativa indicada en el
parrafo anterior y contener, como minimo:

¢ Manejo de sustancias peligrosas (uso y almacenamiento)

e Manejo de Residuos (peligrosos, no peligrosos, inertes, liquidos, plaguicidas, entre
otros)

¢ Uso y Almacenamiento de Combustibles Liquidos
e Manejo de Incidentes Ambientales

Indicar en su contenido tipo de contenedores que se utilizara, tipo de almacenamiento que
se les dara tanto a sustancias de pequefio como de gran volumen, tipo de almacenamiento
para los residuos peligrosos, no peligroso e inerte (o de construccion), las medidas de
mitigacién, en que consiste el kit de emergencias para derrames, programa de capacitacion
al personal (programa con metas y temas a difundir).

El plazo para reportar un incidente ambiental a EFE, sera el mismo utilizado para reportar un
incidente de seguridad 24 hrs reporte flash y 48 hrs para determinar su origen o justificacion
que generé el incidente. La empresa puede presentar un formato existente el cual debe ser
revisado y aprobado por el area de Medio Ambiente de EFE.

La gestion de los Residuos debe realizarse de acuerdo a la ley y deben generar la
documentacion asociada a cada retiro, los avisos previos a EFE de estos, indicados en
reunion de inicio, y entregar las autorizaciones sanitarias de los transportistas y de los
destinatarios finales.

En el caso que se deba implementar una bodega de residuos peligrosos, no peligrosos o de
sustancias peligrosas, sera de responsabilidad de quien se adjudique el contrato tramitar los
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permisos asociados de acuerdo a lo que indica cada decreto respectivo. Entregando la
documentacién de respaldo a EFE.

Quien se adjudique el contrato debe cumplir con circulares existentes de EFE para
lineamientos ambientales y todos aquellos que EFE entregue con respecto a manejo de
residuos, monitoreos ambientales entre otros.

En el caso que, producto de las actividades de la empresa contratista se genere un reclamo
o denuncia por parte de la comunidad debe informarse de manera inmediata a EFE a todas
las areas involucradas (Prevenciéon de Riesgos y Medio Ambiente, Legal, Infraestructura u
otras), en donde el contratista debera entregar toda la informacién que EFE le solicite en
formato que se les indique.

En el caso que producto de la denuncia se genere un impacta ambiental que deba
monitorearse, el contratista debe guiarse por circular o Norma de Monitoreos Ambientales de
EFE que se encuentre vigente al momento que ocurra el impacto ambiental.

Cualquier duda o aclaracion que el proponente adjudicado tenga con respecto a los temas
ambientales debera remitirlo a la Subgerencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de EFE
para su respuesta a través del administrador de Contrato EFE.

El incumplimiento de los estandares de EFE o de la normativa ambiental aplicable sera
motivo para solicitar al administrador de contrato de EFE se le curse una multa a la empresa
que corresponda, ya sea que quien incumpla sea ITO o Contratista.

Los planes de Prevencién de Riesgos y de Contingencias Ambientales, se deberan ajustar a
la normativa legal vigente y tendran un formato libre.

El Contratista debera incluir en el Estado de Pago correspondiente un registro de las charlas
impartidas sobre riesgos operacionales (charlas de 5 minutos) las que deberan respaldarse
con la firma del personal involucrado y Charlas del Derecho a Saber (Hombre Nuevo D.S. N°
594)

El Contratista debera contar si corresponde con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Plan de Emergencia y Organismo
Administrador.

38. ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista entregara en forma oficial para su revision, codificados, en revisién A (“para
comentarios de EFE”) y con las firmas de responsables, los documentos internos especificos
de su empresa, tales como:

¢ Plan de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

e Procedimientos de Trabajo Seguro.

¢ Matriz de identificaciéon de peligros y evaluacion de riesgos.

e Plan de Prevencién de Contingencias y Emergencias ante accidentes
laborales.

e Toda la documentacion relevante para dar inicio a los trabajos.

39. INFORMES
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El Contratista debera hacer entrega de los siguientes informes en los formatos y fechas
establecidas por EFE:

¢ Informe Mensual Prevencion de Riesgos, el dia 5 de cada mes, en caso de vencer el
plazo durante un fin de semana, se debera remitir el dia habil anterior a esta fecha.
Este informe debe contener la informacion de los residuos tanto peligrosos como no
peligrosos generados en la obra indicados en reunion de inicio o en norma interna de
Residuos EFE que esté vigente durante la ejecucion de los trabajos.
e Informe investigacion de accidentes e incidentes (seguridad, ambiental, vigilancia,
otros que se estimen).
La ITO podra paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones de
Prevencion de Riesgos adecuadas. Esta paralizacion no sera motivo de aumento de plazo
del Contrato ni de indemnizacion alguna por parte del Mandante.

El Contratista debera considerar en sus costos todos los elementos de proteccion necesarios
para el personal que trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de
la obra, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable.

40. SEGUROS

a) Obligacion de tomar seguros: ElI Proponente Adjudicado sera el unico
responsable de todo dafio o perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las
personas por causa del contrato, por lo que se obligara a cubrir los riesgos inherentes
mediante seguros que contratara a su propio cargo, los que deberan cubrir cualquier
siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el
Proponente Adjudicado, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Adjudicacion, debera someter a la aprobacion de EFE los seguros
correspondientes, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con las condiciones
minimas expresadas en las Bases de Licitacion. En ningun caso, podra entenderse
que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Proponente Adjudicado, de
manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pdlizas contratadas y los
deducibles correspondientes, seran de cargo exclusivo del Proponente Adjudicado.

b) Cobertura de los seguros: La cobertura sera a lo menos la que establece EFE. En
caso de que las pélizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida por algun siniestro cubierto por la péliza.
Seran de cargo del Proponente Adjudicado los riesgos no cubiertos por los
eventuales deducibles de las podlizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el
Proponente Adjudicado no pagare la cantidad que corresponda por concepto de
deducibles dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la emisiéon de la
respectiva liquidacion del siniestro, EFE podra descontarla sin necesidad de
decision judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes
podra hacer efectiva la o las boletas de garantia del contrato.

Todas las pélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

. EFE debe ser incluido como asegurado adicional y beneficiario en cada uno
de los seguros contratados;
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o Prohibicion de modificar, cancelar o anular la pdliza, aun por falta de pago de
prima, por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la
compania de seguros respectiva a EFE o por carta certificada, con un minimo

de 60 dias;

o Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada;

o Renuncia de la compafiia de seguros al derecho de subrogacién en contra de
EFE.

Para el evento que existiesen una o mas pdlizas que cubrieren los mismos riesgos que
se traspasan por las pdlizas que el Proponente Adjudicado se obliga a contratar, se
debera indicar que las otras pélizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir,
por aquella cifra que a éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

En caso que, ocurrido un siniestro cubierto con pdéliza, el Proponente Adjudicado no
pagare los montos convenidos por concepto de deducibles de las pdlizas respectivas,
en el plazo de 30 dias desde liquidado el siniestro, se considerara como incumplimiento
de las obligaciones contractualesy EFE quedara facultado para cobrar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Los seguros que deberan ser tomados por el Proponente Adjudicado, son los sefalados
en las Bases Administrativas Especiales.

41. MODALIDAD DE LOS SERVICIOS.

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se deberan ejecutar por el
Proponente Adjudicado tienen el propésito de mantener la infraestructura y la via férrea
en operacion segun la clase de via del sector o para corregir una condicion subestandar
y, en términos generales, se realizara de acuerdo con la planificacion entregada por EFE
de forma anual (referencial) y ajustada en la planificacion mensual.

Sin perjuicio de lo anterior, si en los procesos de inspeccidon se detectan condiciones
subestandar de la infraestructura que a juicio de EFE requieran atencion en el corto plazo,
el Administrador de Contrato instruira al Proponente Adjudicado su correccion en plazos
acotados. En el caso que la condicion subestandar afecte la continuidad operacional, la
intervencion debera ser efectuada por el contratista de acuerdo con lo establecido en las
Bases Técnicas.

El servicio requerido considerara una provisién minima de grupos via conformados con el
personal sefialado en las Bases Técnicas, equipados con las herramientas y elementos de
seguridad necesarios para la adecuada ejecucion de las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo. Ademas, debe considerar los respectivos camiones Hi Rail, para
el transporte del equipo y el material. Todo lo anterior, debe estar considerado por el
contratista en su oferta a suma alzada.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento considerados en el Plan de Mantenimiento
Mensual su ejecucién debera ser programada por el contratista durante el Horario de
Prestacién Habitual del Servicio, sefialada en las presentes bases y forma parte del precio
a suma alzada. Por otra parte, las horas hombre de trabajo fuera del Horario de Prestacion
Habitual del Servicio, seran pagadas de acuerdo a lo establecido en el formulario E2 de
presupuesto detallado senalado en las Bases Administrativas Especiales.

Por otra parte, el oferente debera considerar que durante la ejecucion del contrato podra
ser requerida la provision de los materiales y la ejecucion de actividades especificas a
serie de precios unitarios, las que deberan estar valorizadas en el formulario E2
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En cuanto a la Planificacién de Mantenimiento Anual y Mensual, sera efectuada por EFE,
es decir, EFE entregara al Proponente Adjudicado el Plan de Mantenimiento Anual y
Mensual, este ultimo establecera el detalle de las actividades que deberan ser ejecutas,
en el lugar y los tiempos considerados por EFE. Por otra parte, el Proponente Adjudicado
sera el responsable de la ejecucion de los trabajos en la calidad y los tiempos
establecidos, como también, del aporte del material y servicios en el caso de ser solicitado
por EFE.

Es de responsabilidad del Proponente Adjudicado el cuidado de los materiales. Ademas,
debera mantenerlos debidamente inventariados, asi como también tener la
documentacion que entregue trazabilidad de los movimientos y toda esta informacion
debera estar contenida en el Sistema de Gestidon de Informacién del Mantenimiento, para
la toma de decisiones por parte de EFE.

Finalmente, cabe destacar que cualquier falla derivada de un trabajo inadecuado o por
una calidad deficiente de parte del Proponente Adjudicado, debera ser corregido por
éste a su entero cargo y costo.

42. RECURSOS PARA LOS SERVICIOS.

El equipo profesional designado por el Proponente Adjudicado para la ejecucion de las
obras y/o servicio contratado debera ser aquel informado por éste en su Oferta Técnica.

En caso de ser necesario reemplazar algun miembro de dicho equipo, el profesional de
reemplazo debera tener sélida formacion técnica y experiencia al menos equivalentes o
similares al profesional reemplazado, en aquellos aspectos relacionados con las obras
y/o servicios contratados, lo cual sera calificado por EFE.

Asimismo, el Proponente Adjudicado debera disponer a su costo de todos los elementos
necesarios para la ejecucion de las obras y/o prestacion del servicio.

El Proponente Adjudicado debera contar con medios de transporte a su cargo y costo,
tanto para su personal como para el traslado de los equipos y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion de las obras y/o servicios.

43.  ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL CONTRATO.

El Proponente Adjudicado debera nombrar un Administrador de Contrato, quien sera la
persona responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el
normal desarrollo de las actividades o servicios involucrados y, debera poseer la
competencia técnica idénea, acreditando conocimientos y experiencia en las actividades
materia de esta Licitacién. Este Administrador de Contrato cumplira las funciones de
contraparte técnica del Administrador de Contrato nombrado por EFE.

EFE designara a un Administrador de Contrato, quien sera la contraparte técnica y
administrativa y velara por la correcta marcha del contrato. EI Administrador del contrato
debera designar uno o mas responsables de la inspeccion de uno o mas items del
contrato, quienes velaran por la eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecucion de
las obras y/o servicios contratados. Cualquier tipo de comunicacion hacia EFE debera

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“SERVICIO DE CONSERVACION DE PUENTES FERROVIARIOS”



BAG 46 de 54

realizarse directamente a este administrador.

El Administrador de Contrato de EFE controlara el avance de las obras y/o servicios,
revisara y validara su correcta ejecucion, mediante la inspeccion técnica de obra,
aprobara los estados de pago, propondra la aplicacion de multas, participara en
reuniones y apoyara cualquier trabajo complementario.

Las partes podran designar nuevos administradores de Contrato, sin mas formalidad que
la de notificar por escrito a la otra parte en un plazo de 5 dias habiles contados desde la
fecha de la designacion. El administrador de contratos propuesto por el oferente debera
poseer la competencia técnica idonea, acreditando conocimientos y experiencia en las
actividades materia de esta Licitacion

En ningun caso el Administrador de Contrato de EFE, podra autorizar por si mismo
modificaciones al objeto o alcance del contrato, su precio o sus plazos. Sifuere necesario
realizar dichas modificaciones, ellas sélo seran validas si son suscritas por los
representantes legales de ambas partes.

Los Administradores de Contrato deberan dejar constancia en minutas de los acuerdos
que se adopten durante la ejecucion de las obras y/o servicios.

44. MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES.

El Proponente Adjudicado no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de
cualquier naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterraneas, en tierra o aire, en
lugares que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propdsitos,
debiendo realizar una segregacién en origen de los residuos generados y, en general, dar
cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten
aplicables.

En caso que la actividad del Proponente Adjudicado genere residuos peligrosos de
manera permanente, debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual
se debe adecuar al que EFE mantiene para sus talleres y otras instalaciones, el que se
adjuntara al contrato y formara parte integrante del mismo.

En todo momento el Proponente Adjudicado debera evitar derrames de aceites,
lubricantes, grasas o cualquier otro tipo de riles. Para ello, debera acondicionar y
disponer dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte a
instalaciones de disposicion final, los cuales deberan ser aprobados por EFE. Ademas,
en caso de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de
instalaciones de EFE, debera considerar los requerimientos establecidos en el Decreto
Supremo N° 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias
peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Proponente Adjudicado
cumpla con las exigencias antes sefaladas y que entregue todos los documentos
requeridos para demostrar su debido cumplimiento.

45. LIMPIEZA DE LOS RECINTOS.

Una vez terminadas las obras y/o servicios realizados por el Proponente Adjudicado, el
Administrador del Contrato debera realizar una revision completa del lugar,
asegurandose que se retiren todos los residuos generados por su empresa.
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En caso de que la limpieza de los recintos interfiera en el funcionamiento de las
instalaciones de EFE y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y
eliminacion de residuos a horarios en que no se generen problemas, previa autorizacion
por escrito del Administrador del Contrato.

De ser necesario, EFE podra exigir al Proponente Adjudicado la instalacion de un
contenedor propio, previamente aprobado por la Gerencia respectiva de EFE, a objeto
de compensar el aumento en la generacion de residuos.

46. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.

El Proponente Adjudicado debera ejecutar las obras y/u otorgar los servicios contratados
sin interrupciones.

En caso de paralizacion ilegal del personal del Proponente Adjudicado, sera
responsabilidad de éste mantener la normalidad de la ejecucion de las obras y de los
servicios en los términos pactados, no pudiendo aducir caso fortuito o fuerza mayor como
causal de excepcion. Con todo, EFE podra adoptar todas las medidas necesarias para
ejecutar las obras y/o servicios encomendados al Proponente Adjudicado, sea por
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende
las obras y/o los servicios, sin perjuicio de las multas que EFE pueda aplicar.

De existir una huelga de los trabajadores del Proponente Adjudicado, y de no ser posible
que éste pueda mantener la normalidad en la ejecucién de las obras y/o prestacion de
los servicios que se obliga por el presente contrato, en virtud de los derechos, facultades
y prerrogativas que la legislacion nacional le otorga, se faculta expresamente a EFE para
adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar las obras y/o servicios que por este
contrato se compromete a ejecutar el Proponente Adjudicado, sea por intermedio de sus
propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende la ejecucién de las
obras y/o prestacion de los servicios.

En caso que el Proponente Adjudicado no realice oportunamente la calificaciéon de
servicios minimos y equipos de emergencia en el contexto de la negociacién colectiva
reglada, ni la conformacion de equipos de emergencia en conformidad a la legislacion
vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones a EFE, éste podra aplicar al
Proponente Adjudicado una multa conforme se indica en las Bases Administrativas
Especiales, ademas de ejercer los derechos que el ordenamiento juridico le reconoce
en la forma dispuesta en el parrafo anterior.

Lo estipulado en el presente numeral, sera sin perjuicio de las indemnizaciones que EFE
tenga derecho a exigir al Proponente Adjudicado por los costos que esta situacion le
ocasione, ademas de la aplicacion de la multa que corresponda por aplicacién de lo
establecido precedentemente, para el caso que el Proponente Adjudicado no ejecute las
obras y/o preste el servicio en los términos pactados.

47. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE ADJUDICADO RESPECTO DE SUS
TRABAJADORES.

El Proponente Adjudicado se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar las obras y/o
servicios con trabajadores contratados en conformidad al Codigo del Trabajo, quienes
actuaran bajo su exclusiva subordinacién y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido
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al Proponente Adjudicado tener personal a honorarios y subcontratar servicios para
cumplir con el contrato, salvo que por la naturaleza de las obras y/o servicios
contratados, EFE los autorice previamente por escrito.

El Proponente Adjudicado y sus Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno
cumplimiento a todas las obligaciones legales y contractuales de caracter laboral
respecto del personal que empleen en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracidbn que sigue sea taxativa, seran de su cargo exclusivo las
remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra
remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho
personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos
analogos. Seran también de su cargo los gastos de movilizacién del personal y todos los
demas que, en relacion con el mismo, se originen con motivo u ocasion de la ejecucién
del contrato. En cuanto a los Accidentes del Trabajo, es obligacion del Proponente
Adjudicado efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones legales sobre la
materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que afecten
al personal. En cada caso, debera informar al Administrador del Contrato, entregando
copia de la documentacién que acredita el cumplimiento de la obligacion de denuncia,
dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho que motiva la denuncia.

Los pagos que EFE por cualquier causa deje de efectuar al Proponente Adjudicado con
ocasién del Contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un
antecedente justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes
por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc.,
segun los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Proponente Adjudicado debera pagar electrénicamente las cotizaciones previsionales
de su personal a través de Previred, EFE podra solicitar todos los antecedentes que
resulten pertinentes para verificar mensualmente el pago de las cotizaciones
previsionales de los trabajadores sujetos al contrato.

EFE tendra derecho a informacion, retencién y pago en la forma prevista en el Cédigo
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. EFE, a su eleccién, podra determinar si se
acreditara mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo o bien
por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo
N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social,
Reglamento del articulo 183-C inciso segundo, del Codigo del Trabajo, sobre
acreditacion de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Proponente Adjudicado, EFE tendra las siguientes facultades:

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al
Proponente Adjudicado respecto de los dependientes que prestan servicios en el
cumplimiento del contrato.

b) Para estos efectos, EFE exigira al Proponente Adjudicado, presentar
mensualmente, adjunto a sus Estados de Pago, el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del Trabajo u otro
organismo certificador. Ademas, tendra derecho a revisar, y el Proponente
Adjudicado la obligacion de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije EFE, los
contratos con sus correspondientes documentos, que acrediten el monto y estado
de pago de remuneraciones, planillas de declaracion y pago de impuestos de
segunda categoria, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos
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efectos, el Proponente Adjudicado debera adoptar las medidas para dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Cédigo del Trabajo.

Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Proponente
Adjudicado, cuando no cumpla en tiempo y forma con la exhibicién de documentos
sefialada en la letra precedente. EFE también estara facultada para retener las
sumas de dinero que adeude al Proponente Adjudicado por obligaciones laborales,
previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Proponente Adjudicado, cuando
éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo, documentos o registros
publicos o privados independientes de EFE (auditores o certificadores), mas los
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su voluntad, retener
dichos montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de que se trata, o
pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del
Proponente Adjudicado. Las sumas retenidas no devengaran reajustes ni intereses
a favor del Proponente Adjudicado. En todo caso, si éste no acredita el pago de las
obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del
vencimiento del dia 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepcién de la
factura, EFE podra pagar dichas obligaciones a nombre del Proponente Adjudicado.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que EFE efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Proponente Adjudicado, se devengara
en contra de éste, y a favor de EFE, ademas del derecho de repeticion de ésta por
lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto los gastos
adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a UF 0,5 por
trabajador, a titulo de multa convencional en que se avaluan anticipadamente los
perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de Contrato le ocasiona a EFE. Esta
multa se devengara por cada oportunidad en que se produzca algun incumplimiento
en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Proponente Adjudicado
respecto de un trabajador destinado al cumplimiento del Contrato con EFE.

Si durante la vigencia del contrato EFE fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales sufridos por el personal del Proponente Adjudicado o subcontratistas,
EFE podra retener de cualquier estado de pago que adeude al Proponente
Adjudicado, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacién para EFE, pudiendo ademas hacer efectiva
cualquier garantia vigente que esté constituida a su favor.

El Proponente Adjudicado debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad
chilena y certificar que todo el personal que empleara para la ejecucion de estas
obras y/o servicios se encuentra cubierto por esta entidad.

48. SUBCONTRATACION.

El Proponente Adjudicado debera ejecutar el contrato con personal propio. No obstante,
y siempre que una situacion puntual lo amerite, podra subcontratar parcialmente la
ejecucion de las obras y/o prestacion del servicio, previa autorizacidn expresa y por
escrito de EFE.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente Adjudicado soélo podra subcontratar parte de
las obras y/o servicios, de acuerdo a lo indicado en su oferta. Para subcontratar cualquier
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parte de la ejecucion de las obras y/o servicios del contrato, no considerada en su
propuesta, el Proponente Adjudicado debera contar previamente con la aprobacion por
escrito de EFE.

El Proponente Adjudicado sera responsable ante EFE de los actos, defectos u omisiones
de sus contratistas y del personal de éste, en la misma forma que si dichos actos,
defectos y omisiones se debieran al Proponente Adjudicado, a sus agentes o a su
personal.

EFE tendra derecho a exigir al Proponente Adjudicado que ponga término inmediato a
los subcontratos que haya celebrado sin el consentimiento previo de EFE. Para obtener
este consentimiento, el Proponente Adjudicado debera presentar por escrito a la
consideracion de EFE la naturaleza y extensién de los servicios del subcontrato, el
nombre y los antecedentes que garanticen la capacidad y experiencia del subcontratista.

El término de un subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser
informado a EFE.

Cuando el Proponente Adjudicado obtenga autorizacién para subcontratar parte de las
obras y/o servicios, esta autorizacion no lo relevara de sus obligaciones y
responsabilidades contempladas en el contrato. Nada de lo contenido en el contrato o en
los subcontratos creara relacién contractual alguna entre los subcontratistas y EFE. No
se aceptara un segundo nivel de subcontratacion.

49. CONFIDENCIALIDAD.

Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el Proponente Adjudicado
no podra divulgar o hacer uso de la informaciéon a que haya tenido acceso con ocasion
del mismo, constituyendo su infraccién, incumplimiento grave de su obligacion de
confidencialidad, facultando a EFE para ejercer las acciones judiciales que estime
pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios.

Con respecto a la informacién que sea entregada por EFE, el Proponente Adjudicado se
comprometera a protegerla en forma razonable y apropiada y a utilizarla Unicamente
para llevar a cabo sus obligaciones conforme al contrato, sin que pueda divulgar a
terceros, sin la expresa autorizacién escrita de EFE, cualquier antecedente, documento
o informacion de que hayan tomado conocimiento con ocasion del presente contrato,
salvo que tengan expresamente el caracter de informacién publica. Al término del
contrato, el Proponente Adjudicado se obliga a eliminar de sus sistemas digitales asi
como en papel, toda la informacién que le hubiere proporcionado EFE con ocasién del
contrato. El incumplimiento de esta obligacion facultara a EFE para ejercer las acciones
legales que estime pertinentes a objeto que el Proponente Adjudicado indemnice a EFE
todos los perjuicios que de ello se deriven.

Ninguna publicidad o despacho noticioso sera efectuado por el Proponente Adjudicado
y/o sus dependientes, cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre de
EFE, o se relacione en cualquier forma con el desarrollo del contrato, sin el previo
consentimiento escrito de EFE.

50. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que resulte de la ejecucién del contrato correspondera a EFE y
seran de su exclusiva propiedad a contar de la fecha de suscripcion del contrato. EFE

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
“SERVICIO DE CONSERVACION DE PUENTES FERROVIARIOS”



Corporativa

BAG 51 de 54

podra exigir al Proponente Adjudicado la obligacion de cederle todos los derechos
patrimoniales de propiedad intelectual que resulten producto del contrato. Las
recomendaciones Y la totalidad de la informacién que el Proponente Adjudicado incluya
o adjunte en sus informes, pero sin estar limitados a éstos, constituyen informacién
confidencial y secreto comercial de EFE, resguardando en virtud de lo dispuesto en el
Articulo N°3 de la Ley N°17.336 sobre propiedad intelectual.

Queda expresamente prohibido al Proponente Adjudicado utilizar total o parcialmente
datos, resultados o cualquier antecedente que sea parte de estas obras y/o servicios, sin
la previa y debida autorizacion por escrito de parte de EFE. Adicionalmente, toda la
informacion que el Proponente Adjudicado debe adquirir durante el desarrollo de las
obras y/o servicios, sera de propiedad de EFE y debera ser adquirida a su nombre.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente numeral, hara responsable al
Proponente Adjudicado de los danos y/o perjuicios materiales y/o de imagen y/o
perjuicios de cualquier otra naturaleza que sufra EFE y facultara a EFE a poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda ejercer.

51. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier controversia que surja entre las partes se conviene solucionarla en primer
término mediante una gestion directa de conciliacion que permita llegar a un avenimiento
entre ellas.

A tal efecto, suscitada la dificultad o controversia, a solicitud de cualquiera de las partes,
se procedera sin dilacion a forman una comisién bipartita la que se reunira las veces que
fuere necesario a fin de proponer una solucion reciprocamente aceptable, sobre la cual
deberan pronunciarse en un plazo no superior a diez (10) dias habiles. La comisién
bipartita se reunira a peticién de cualquiera de las partes y establecera su propio
reglamento de funcionamiento el que necesariamente debera contemplar un mecanismo
para dejar constancia fidedigna de lo acordado en ella y de los criterios y posiciones
finales sustentados para cada parte en caso de discrepancias no dirimidas.

Subsistiendo las dificultades y controversias, estas deberan someterse a la Justicia
Ordinaria.

52. PREVENCION DE DELITOS.

EFE y Filiales han implementado un Modelo de Prevencion de Delitos, con el objetivo de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas, en relacion a los delitos de : lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico, nacional y extranjero,
receptacion, administracién desleal, apropiacion indebida, negociacion incompatible,
contaminacién de aguas, la obtencién fraudulenta del beneficio del seguro de cesantia,
incumplimiento de las medidas de aislamiento en caso de epidemia o pandemia, trafico
ilicito de inmigrante y trata de personas, sin perjuicio de los nuevos delitos que a futuro
se incorporen en este catalogo y le sean aplicables a EFE y Filiales. De conformidad a lo
establecido en la letra d), del numero 3 del articulo 4° de la Ley N° 20.393, las
correspondientes obligaciones, prohibiciones y sanciones internas del referido Modelo
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deben ser incorporadas en los contratos de prestacién de servicios con terceros.
Atendido lo senalado precedentemente, las partes acuerdan que el Proveedor se obliga
a dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las diversas politicas y
procedimientos especificos de EFE y Filiales relacionados con el cumplimiento del Modelo
Prevencién, respecto del cual declara haber recibido una copia y conocer su contenido
para todos los efectos legales.

Ademas, en ejecucion del presente Contrato, el Proveedor nunca ofrecera, prometera,
dara ni consentira en entregar a un funcionario publico chileno o extranjero un beneficio
indebido, sea econdmico o de otra naturaleza, bajo ninguna circunstancia. Debera
rechazar, e informar inmediatamente al Encargado de Prevencion de Delitos (EPD) de
EFE toda situacion en que un empleado publico o una persona que ejerce una funcion
publica le requiera, exija, sugiera o insinle la entrega de un regalo, pago o beneficio
econdmico o de otra naturaleza para su persona o la de un tercero.

En consecuencia, se debera tener presente que ninguna instruccién recibida de EFE y
Filiales podra ser interpretada como destinada a autorizarlo para cometer o participar en
cualquier hecho constitutivo de delito, entre ellos los indicados en el articulo 1° de la Ley
N° 20.393 o su legislacion complementaria. Sin perjuicio de la existencia de otras
actividades o comportamientos que vayan en contra de la transparencia y legalidad del
presente Contrato, el Proveedor se obliga a obrar de tal manera que no incurra en actos
de corrupcidén, incluyendo la extorsidon y soborno, y no buscar obtener una ventaja
mediante el uso de un método o la ejecucién de una accién u omision indebida, para
iniciar, obtener o retener cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con este
Contrato.

Queda prohibido al Proveedor interesarse, directa o indirectamente, en cualquier
negociacién, actuacion, contrato, operacion o gestidon en la cual hubiere de intervenir en
relacibn con un patrimonio que tenga a su cargo, incumpliendo las condiciones
establecidas por la ley y ejecutar acciones u omisiones que, en funcion de sus facultades
de administracion, sean contrarias al interés del titular del patrimonio, y que por tanto le
genere perjuicios directos o indirectos a su patrimonio social, ya sea ejerciendo
abusivamente sus facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando
u omitiendo cualquier otra accién de modo manifiestamente contrario al interés del titular
del patrimonio afectado.

Adicionalmente, le queda prohibido al Proveedor introducir o mandar a introducir al mar,
rios, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes quimicos, biolégicos o fisicos de
cualquier naturaleza que causen dafo a dichos cuerpos de agua o a los componentes
hidrobiolégicos que alli se encuentran, debiendo mantener procedimientos de
tratamientos de residuos contaminantes quimicos.

El Proveedor se obliga a mantener sistemas contables u otras herramientas que permitan
identificar las distintas erogaciones, de tal manera que los pagos hechos por concepto de
regalos, contribuciones, donaciones a entidades caritativas, pagos a facilitadores, gastos
de representacion y/o por hospitalidad, puedan ser debidamente identificados.

El Proveedor debera tomar todas las medidas de resguardo para evitar incurrir en actos
que, a través de simulacion o engafio, permitan a sus trabajadores obtener prestaciones
0 beneficios de la Ley N° 21.227 sobre Proteccién al Empleo. De igual modo no debera
facilitar los medios para que lo anterior tenga lugar.

En conformidad a lo prescrito en el articulo 318 ter del Cédigo Penal, en caso de que el
Proveedor y/o sus trabajadores se encuentren en cuarentena o aislamiento sanitario
decretado la autoridad sanitaria, no podran desplazarse fuera de su domicilio para
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desempenfar funciones para el empleador si no cuentan con el permiso Unico colectivo (o
permiso semejante) previamente autorizado por la autoridad correspondiente.

La infraccion de cualquiera de las obligaciones indicadas anteriormente, y que pudiese
potencialmente, dafiar la imagen o patrimonio de EFE y Filiales, a su sola calificacion,
constituira un incumplimiento grave del presente instrumento, y dara derecho a poner
término inmediato al mismo, sin derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza a favor
del Proveedor. Lo anterior, es sin perjuicio, de la indemnizacion que podra reclamar EFE
y Filiales por motivo de cualquier incumplimiento ocasionado durante la vigencia del
contrato.

EFE y Filiales pondran en conocimiento del Proveedor los canales de denuncia, el
procedimiento de denuncias Leyes 20.393 y 19.913 y el Reglamento Interno de Orden
Higiene y Seguridad. En ese sentido el Proveedor se obliga a denunciar por los canales
y, conforme al procedimiento mencionado, todo hecho que sea constitutivo de los delitos
contemplados en la Ley N° 20.393 o de cualquier otra clase de delitos cometido dentro
de la empresa. El Encargado de Prevencion de Delitos sera responsable de investigar en
forma confidencial cualquier denuncia de hechos que podrian ser constitutivos de delitos,
conforme a lo dispuesto en el Procedimiento de Denuncias Leyes 20.393 y 19.913.

53. DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERES.

El Contratista declarara si los directores y ejecutivos de éste se encuentran o no
relacionados con algun director o ejecutivo de la empresa EFE. Para estos efectos, se
entiende que se encuentran relacionadas personas que tengan la condiciéon de:

i) Directores o gerente general y que posean interés en alguna negociacion, acto,
contrato u operacién en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, su
cényuge, conviviente civil o sus parientes en cualquier grado de la linea recta o hasta el
cuarto grado colateral, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

i) Demas gerentes, administradores o ejecutivos principales de EFE, cuando tengan
un interés en toda aquella negociacion, acto, contrato u operacién en la que deba
intervenir como contraparte ellos mismos, su cényuge, conviviente civil o sus parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, nietos, hermanos) o afinidad
(hijos del conyuge, cuando no son propios, suegros, yerno/nuera, cufiados), incluyendo
las sociedades o empresas en las cuales sea director o duefio, directamente o a través
de personas naturales o juridicas, de un 10% o mas un capital.

Debera sefialar también, no tener parentesco o relacion familiar con ningun trabajador de
EFE que, en alguna forma tenga o haya tenido participacién en el proceso de contratacion
de los servicios adjudicados o, en las etapas subsiguientes de supervision, recepcion o
evaluacion de los mismos. Asimismo, debe manifestar no tener intereses comerciales o
de otra indole, ya sea en forma personal o por asociacion con entidades juridicas que
puedan influir en la ejecucién de los servicios para los cuales se le contrata.

Asimismo, se comprometera a declarar formalmente a EFE la existencia de un conflicto
de interés en los términos indicados anteriormente, de producirse éste con posterioridad
a la suscripcién del Contrato, en cuanto el mismo se verifique.

54. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
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EFE podra poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni
requerimiento judicial, y sin obligacion de pagar indemnizacién alguna a favor del
Proponente Adjudicado, pudiendo ejercer todos los demas derechos y acciones legales
que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales:

a)

g)

Por demoras injustificadas en la iniciacién de las obras y/o servicios; por su
interrupcién o paralizacién total o parcial sin causa justificada; o si el
Proponente Adjudicado diera muestras de abandono total o parcial de las
obras y/o servicios.

Si a juicio de EFE, el Proponente Adjudicado no esta ejecutando correctamente
el contrato o, en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones
estipuladas, o no cumple con lo establecido en su oferta.

Si el Proponente Adjudicado estuviese en una situacion que impida o ponga en
peligro la ejecucién del contrato, lo que sera calificado por EFE.

Si el Proponente Adjudicado ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte
de sus bienes en favor de sus acreedores.

Si se presentara demanda o solicitud de Liquidacién en contra del Proponente
Adjudicado en un Procedimiento Concursal de Liquidacion, o si transcurriera el
plazo de proteccion financiera concursal una vez dictada Resolucion de
Reorganizacion o Resolucion de Reorganizacion Simplificada, en un
Procedimiento Concursal de Reorganizacion.

Si EFE es notificado de embargo o retencidon de pagos por deudas del Proponente
Adjudicado con terceros; o si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte
de sus bienes por autoridad judicial o administrativa; o si el Proponente
Adjudicado presenta morosidades, o le fueren protestados uno o mas
documentos comerciales y los mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias
o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Si el Proponente Adjudicado o uno de sus accionistas, proceden a su disolucién
o liquidacion, salvo que se trate de una fusion o divisién autorizada previa y
expresamente por EFE.

Si el Proponente Adjudicado fuere condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley N°20.393. En caso de que el
Proponente Adjudicado sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los
socios de la empresa o, en caso que el Proponente Adjudicado sea una sociedad
anonima, si lo fuere el gerente general o alguno de los directores de dicha
sociedad.

Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que sera
calificado por EFE.

Si el Proponente Adjudicado contrata personal de EFE para la ejecucion del
contrato o si no ha efectuado la remocién y reemplazo del personal que haya sido
exigido por EFE.

Si el Proponente Adjudicado traspasare o subcontratase la totalidad o parte del
contrato sin la aprobacioén previa y por escrito de EFE.

Si el Proponente Adjudicado dafa la imagen publica de EFE, mediante hechos o
declaraciones.

Si por errores en las obras y/o servicios prestados por el Proponente Adjudicado,
recintos, equipos o instalaciones de EFE quedaren con desperfectos graves y/o,
se comprometiere la seguridad de ellos o personas, u obligaren a modificaciones
o reemplazos sustanciales.

Si se comprobare la participaciéon de personal del Proponente Adjudicado en
actos ilicitos en perjuicio de EFE, sin que el Proponente Adjudicado hubiese
adoptado todas las medidas necesarias para evitar o aminorar dicha participacion
o el dafo causado.

Por incumplimiento reiterado del Proponente Adjudicado de las disposiciones de
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higiene y seguridad industrial, mas aun si este incumplimiento ha ocasionado
accidentes de trabajo.

p) Por haber sido sancionado con multas que excedan el quince por ciento (15%)
del valor total neto del contrato

q) Por disolucién, término de giro o liquidacion de la empresa Proponente
Adjudicado.

r) Si el Proponente Adjudicado no resguardare la confidencialidad de la informacién
recibida desde EFE.

s) Si el Proponente Adjudicado incumple con sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores.

t) Por incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los

seguros o boletas exigidos en el Contrato.

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de
Licitacion, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera
subsanable, el Administrador del Contrato notificara por escrito al Proponente
Adjudicado a fin de que éste, dentro de un plazo maximo de quince (15) dias, proceda
a solucionar la causal de incumplimiento.

Si transcurrido el plazo otorgado, el Proponente Adjudicado no hubiere solucionado la
causal de incumplimiento a plena satisfacciéon de EFE, éste podra poner término
anticipadamente al Contrato notificando por escrito al Proponente Adjudicado vy
efectuandole los cobros correspondientes a multas, ademas de facultarse expresamente
a EFE para hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

55. LEGISLACION.

Para todos los efectos legales, el Contrato que se suscriba con el Proponente
Adjudicado se regira por la legislacién chilena.

56. DOMICILIO DE LAS PARTES.

Se fija domicilio convencional en la ciudad de Santiago, sometiéndose el Proponente
Adjudicado a la jurisdiccidon de sus Tribunales Ordinarios de Justicia
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