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A.  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL MANDANTE 

 

El Mandante de la Licitación Pública individualizada en las Bases Administrativas 

Especiales, es la EFE Sur S.A., en adelante e indistintamente EFE Sur, con domicilio en 

Avenida Padre Hurtado 570, piso 4, de la ciudad de Concepción. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 

Podrán participar en la presente licitación, personas jurídicas nacionales, que acrediten su 

situación legal, financiera e idoneidad técnica, conforme se dispone en las presentes Bases 

Administrativas Generales y en las Bases Administrativas Especiales. 

 

Asimismo, los oferentes deberán previamente haber registrado su intención de participación 

en el presente proceso de licitación, cuyas instrucciones se encuentran establecidas en las 

Bases Administrativas Especiales. 

 

Se encontrarán inhabilitados para participar en la presente licitación: 

 

a) Las personas naturales o jurídicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, 

hayan sido sancionadas con la medida dispuesta en el literal d) del artículo 26 del 

DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973, y 

dicha sanción se mantuviera vigente.   

b) Las personas jurídicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan sido 

sancionadas con la medida dispuesta en el artículo 10 de la Ley N°20.393, que 

“Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que 

indica”, y dicha sanción se mantuviera vigente. 

c) Las personas naturales o jurídicas que mantengan vigentes otras inhabilidades 

legales para contratar con empresas públicas creadas por ley.  

d) Las personas naturales que sean controladores, socios, administradores, directores, 

gerentes o ejecutivos principales, que hayan sido condenadas por sentencia 

ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N° 

20.393, o cualquier otro que se incorpore a este catálogo mediante futuras 

modificaciones. 

 

3. RESTRICCIÓN A PARTICIPACIÓN DE FILIALES Y COLIGADAS 

 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos 

conceptos se definen en el Título VIII de la Ley N°18.046, sólo una de ellas podrá presentar 

Oferta. En caso de incumplimiento de esta restricción, todas las Ofertas serán rechazadas, 

pudiendo además EFE Sur hacer efectivas las respectivas Boletas de Garantía de Seriedad 

de la Oferta. 
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La inscripción para participar en el proceso de Licitación, así como la participación en una 

eventual actividad obligatoria, podrá efectuarse por una de las empresas que forman parte 

del grupo, debiendo, al menos 5 días hábiles previos a la fecha de  presentación de la 

respectiva Oferta, informar a EFE Sur a través de la mensajería del evento del Portal de 

Compras, mediante una declaración de los respectivos representantes legales, cuál de las 

empresas del grupo presentará la Oferta, sin perjuicio del derecho de EFE Sur de exigir la 

garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 

requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

 

Lo señalado en este artículo regirá también respecto de empresas que conforman un 

Consorcio. 

 

4. PORTAL DE COMPRAS UTILIZADO: 

 

El sistema o medio de compra a utilizar en el proceso de licitación, será el Portal de 

Compras SAP- ARIBA, siendo dicho medio, exclusivo para las comunicaciones, gestión y 

desarrollo de tareas y actividades del proceso de licitación, así como para la presentación 

de propuestas, las cuales deben ser presentadas en su totalidad. 

 

5. COMUNICACIONES Y PLAZOS 

 

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de la presente Licitación 

Pública se harán por medio de la mensajería del evento en el Portal de Compras SAP- 

ARIBA. 

 

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de días corridos, salvo que se 

señale expresamente lo contrario.  

 

En el caso que las Bases señalen plazos en días hábiles, se entenderá que son días 

inhábiles los días sábados, domingos y feriados legales de Chile. 

 

Asimismo, los plazos establecidos en estas Bases se rigen de acuerdo a lo señalado en el 

Cronograma de Licitación. 

 

6. COSTOS DE LA OFERTA 

 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 

preparación y presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Asimismo, serán de cargo y costo exclusivo del Proponente Adjudicado todos los gastos 

relacionados con la celebración del Contrato, pago de impuestos, derechos de internación, 

aduaneros, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación final del 

Contrato. 
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7. INFORMACIÓN E IDIOMA 

 

Para todos los efectos de la Licitación y del Contrato, el idioma oficial será el español.  

 

Todo documento que forme parte de la Oferta y cuyo original sea emitido en lengua 

extranjera, deberá ser presentado traducido al español bajo costo y responsabilidad del 

Proponente. 

 

Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la 

Licitación y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial será el español (Chile). 

 

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

Las Ofertas presentadas tendrán la vigencia señalada en las Bases Administrativas 

Especiales. EFE Sur podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia, requiriendo la prórroga 

de la respectiva boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, sin que esta prórroga irrogue 

indemnización de ningún tipo por parte de EFE Sur. 

 

Si algún Proponente no accede a prolongar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la 

Oferta, quedará automáticamente descalificado del proceso. 

 

9. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación, son las que se indican en el 

documento denominado Cronograma de Licitación, señalado en la página web de EFE y el 

Portal de compras SAP- ARIBA. Cualquier modificación en el Cronograma de Licitación se 

comunicará a través del Portal de compras SAP- ARIBA, siendo responsabilidad de los 

interesados consultarlo periódicamente. 

 

EFE Sur podrá modificar las fechas establecidas, sin que esta prórroga irrogue 

indemnización de ningún tipo por parte de EFE Sur. 

 

10. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

 

Los Proponentes podrán formular consultas sobre los documentos de la Licitación, esta 

interacción se realizará por escrito, mediante la mensajería del evento en el Portal de 

compras SAP- ARIBA hasta la fecha indicada en el Cronograma de Licitación, y conforme 

a lo establecido en el Procedimiento de Consultas y Respuestas adjunto en Formulario 

A3. 

No se considerarán las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha, así como 

tampoco aquellas presentadas en otro formato que no sea el entregado en Formulario 

A3.  
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Tampoco serán consideradas válidas las consultas o cualquier otro documento que sean 

enviados a otro destinatario y/u otra dirección, aunque éstos pertenezcan también a EFE 

Sur. 

  

Las consultas efectuadas por los Proponentes se responderán por escrito, en un documento 

denominado “Serie de Respuestas a Consultas”. Dicho documento estará a disposición 

de todos los Proponentes de la Licitación cuando EFE lo informe vía el Portal de Compras 

SAP- ARIBA, a partir de la fecha señalada en el Cronograma de Licitación.  

 

Por otra parte, EFE Sur podrá introducir cambios en las Bases de Licitación o hacer 

aclaraciones, informando de éstos a los proponentes exclusivamente por medio de 

documentos denominados “Circulares Aclaratorias”, las cuales serán enviadas mediante 

la mensajería del evento en el Portal de Compras SAP- ARIBA. Estas modificaciones serán 

obligatorias y regirán el proceso de Licitación desde el momento en que EFE Sur las ingresa 

al Portal. De este modo, cualquier modificación que se pueda producir al contenido de las 

Bases de Licitación, sea a través de alguna respuesta a las consultas realizadas o de 

cualquier otra forma distinta a la Circular Aclaratoria, se tendrá por no efectuada y no 

producirá efecto alguno. 

  

El Proponente será siempre responsable por visitar periódicamente el Portal de Compras 

SAP- ARIBA para informarse de los documentos que en él se publiquen relativos a la 

presente licitación, verificando la disponibilidad de Aclaraciones, Series de Respuestas a 

Consultas o cualquier otra documentación del proceso. 

 

No se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de las respuestas a las 

consultas, aclaraciones y/o modificaciones emitidas por EFE Sur, para ningún efecto. 

 

11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

Los Proponentes deberán entregar una o más Boletas de Garantía Bancaria de Seriedad 

de la Oferta, incondicionales e irrevocables, extendidas a nombre de “EFE Sur S.A”, RUT: 

96.756.310-2 emitida por un Banco chileno, cobrable y pagadera a la vista, a su sola 

presentación, en Santiago de Chile, por el monto y plazo establecido en las Bases 

Administrativas Especiales.  

  

La(s) Garantía(s) de Seriedad de la Oferta deberán ser entregadas en la oportunidad que 

se señale en el Cronograma de Licitación publicado en el Portal de Compras SAP- ARIBA, 

en Oficina de Partes de EFE Sur, ubicadas en O’Higgins Poniente 77 Oficina 1908, 

Concepción, dirigida al ejecutivo de compras responsable, mediante una carta formal, 

indicando, además, el nombre del proceso que se garantiza. En caso contrario, se 

entenderá que la Oferta es inadmisible y no podrá participar en el proceso de licitación.  

 

En casos calificados EFE Sur podrá solicitar la extensión del plazo de la Boleta de Garantía 

de Seriedad de la Oferta. En caso de que algún proponente no presente dicha extensión 

quedará descalificado del proceso. 
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Si faltando quince (15) días hábiles para la fecha de vencimiento de la Garantía, estuviere 

en curso el proceso de firma del Contrato con el Proponente Adjudicado, éste deberá 

prorrogar su vigencia o tomar un nuevo instrumento de garantía en las mismas condiciones 

en que se tomó el instrumento primitivo, a total satisfacción de EFE Sur.  

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta, se podrá hacer efectiva en los siguientes casos, sin 

que la enumeración que se señala a continuación sea taxativa:  

  

1) Si los antecedentes suministrados en su Oferta no fueren verídicos o hubiesen 

inducido a EFE Sur a error en la adjudicación de la Licitación. 

2) Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 

seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente 

haya falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, 

ya sea referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o 

cualquier otra que a juicio de EFE Sur pueda inducir o haya inducido a error en la 

adjudicación por estos motivos. 

3) Si el Proponente: 

a. Desiste de su Oferta,  

b. No suscribe el Contrato, en el plazo establecido para su firma, 

c. No presenta oportunamente la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato,  

d. No entrega las pólizas de seguros exigidas,  

e. No acompañe la carta de patrocinio de su Matriz, en caso de haberse 

acogido al Análisis de Propiedad financiero o la Matriz del Proponente 

Adjudicado no concurre a la firma del Contrato. 

4) Si el Proponente Adjudicado, no proporciona los antecedentes necesarios para 

elaborar el Contrato respectivo, o en su defecto, no suscribe el Contrato, dentro de 

los plazos señalados en el Numeral 23 “Firma y Antecedentes del Contrato” 

contemplado en estas Bases. 

5) Si el Proponente Adjudicado, no prorroga la vigencia del instrumento de Garantía 

de Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva Garantía en las mismas condiciones 

en que se tomó la boleta primitiva, en el evento de encontrarse próxima la fecha de 

vencimiento de la garantía entregada originalmente, y estuviere en curso el proceso 

de firma del Contrato. 

 

A los Proponentes que no aprueben la evaluación de ofertas técnicas, se procederá a la 

devolución de su garantía dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados desde la 

respectiva notificación. 

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes que hubieren 

calificado técnicamente y que no resulten adjudicados, cuando se haya firmado el Contrato 

con el Proponente Adjudicado.  

 

Será obligación del Proponente retirar la Garantía de Seriedad de la Oferta en Oficina de 

Partes de EFE Sur dentro del plazo que se establezca, para lo cual, el Proponente debe 

concurrir con el formulario de retiro. EFE Sur no se responsabiliza por la tenencia de este 
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documento con posterioridad al mencionado plazo y queda facultada para remitir este 

documento mediante correo certificado o la directa destrucción del documento físico.  

 

Al Proponente Adjudicado, la Garantía de Seriedad de la Oferta le será devuelta una vez 

presentada y aprobada conforme por parte de EFE Sur la Garantía de Fiel Cumplimiento y 

se encuentre firmado el Contrato. 

 

12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE COMPRAS 

(SAP ARIBA) 

 

En el caso que el Portal de Compras ARIBA presente algún tipo de falla (a modo de ejemplo: 

intermitencias en el servicio, no disponibilidad, entre otras), el proponente deberá reportarlo 

a soporte SAP ARIBA, a través del centro de ayuda disponible en la página principal del 

Portal, generando un número de SR (Service Request, que consiste en un número que 

permite dar seguimiento y resolver el problema). Sólo los incidentes reportados en un plazo 

máximo de 1 día hábil bajo esta modalidad se considerarán como válidos. 

 

Una vez que el proponente haya generado el número de SR, deberá notificar a EFE Sur, 

vía correo electrónico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente 

reportado informando el número de SR.  

 

En el evento que el proponente no pueda generar el número de SR, deberá notificar a EFE, 

vía correo electrónico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente 

reportado informando lo ocurrido y enviar captura de pantalla que refleje la indisponibilidad 

del Portal de Compras ARIBA, hasta antes del plazo máximo establecido en el Cronograma 

de la Licitación para sus distintas actividades (por ejemplo, recepción de las Ofertas). 

 

Ante eventos de esta naturaleza, que impliquen la no recepción de Ofertas, EFE Sur no 

tendrá responsabilidad alguna y comunicará, mediante una Circular Aclaratoria, la forma de 

proceder según se muestra a continuación: 

 

• Ampliar el plazo de recepción de Ofertas. 

• Permitir excepcionalmente la Recepción de Ofertas en formato físico, dentro de los 

plazos y en la forma que establezca EFE Sur. 

 

Las alternativas indicadas anteriormente, no modificarán en ningún caso, el plazo 

establecido en el Cronograma de la Licitación para la fecha de recepción de la Garantía de 

Seriedad de la Oferta. 

 

Para mayor información del Portal de compras SAP-ARIBA, se adjunta para el conocimiento 

de los oferentes, el Anexo N° 2, “Guía SAP Ariba Proveedores EFE” y “Consideraciones 

de Uso de Sesión Portal de Compras SAP-ARIBA para Proveedores”. 
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13. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

 

La propuesta debe ser presentada en su totalidad a través del Portal de Compras SAP- 

ARIBA, hasta la fecha y hora indicada en dicho portal, subiendo escaneados todos los 

antecedentes y anexos en formato PDF, salvo los que, por su naturaleza, no sea posible, 

según lo señalado en la Licitación.  

 

La Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada y justa 

evaluación. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los 

antecedentes requeridos y necesarios para su calificación.  

 

Queda prohibido el envío de la Oferta Técnica y Económica vía correo electrónico, 

mensajería del evento o cualquier otro medio que no haya sido declarado en las Bases de 

Licitación y, si ello ocurriere, el proponente será descalificado automáticamente del proceso 

de licitación. Los únicos documentos válidos para la presentación de la propuesta son los 

formularios enviados por EFE Sur o reproducción fiel de los mismos. Cualquier discrepancia 

en los formularios que presente el proponente con respecto a los entregados por EFE Sur, 

podrá ser causal de descalificación, situación que será determinada exclusivamente por 

EFE Sur. 

 

Las Ofertas se presentarán según la siguiente denominación: 

 

SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

En el Sobre N°1 "Oferta Técnica y Administrativa": Deberán adjuntarse todos los formularios 

señalados en los documentos de Licitación. En el evento que un Proponente incluya su 

Oferta Económica en los antecedentes técnicos del Sobre N°1 “OFERTA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA”, éste será descalificado automáticamente del proceso. 

 

• Los Proponentes deberán presentar su "Oferta Técnica y Administrativa" de acuerdo 

con el orden y formato establecidos en los formularios preparados por EFE, cuyo 

contenido se indica en las BAE. 

• La documentación correspondiente a la Oferta Técnica, en particular lo que se 

refiere a acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta 

naturaleza, deben ser en idioma español. 

• Los antecedentes solicitados en calidad de "Formularios" deberán ser presentados 

necesariamente de esa manera.  

• El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación de la 

Oferta correspondiente. 

• En caso de participar como Consorcio, se deberán acompañar los documentos 

solicitados de las empresas que lo conforman, sin perjuicio de la documentación 

del Consorcio si se trata de una sociedad constituida legalmente. 
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SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 

 

En el Sobre N°2 "Oferta Económica": Adjuntar sólo los formularios de la Oferta Económica 

y en el formato solicitado por EFE a través del Portal de Compras SAP- ARIBA. 

• Cada Proponente podrá presentar sólo una Oferta, conforme se señala en las BAE. 

• Las Ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo EFE 

rechazarlas por esta causa. No se podrán incluir en las Ofertas, comentarios ni 

condicionamientos en los formularios entregados por EFE Sur y tampoco se 

admitirán modificaciones a la Oferta Económica o a los precios entregados por el 

proponente. 

• En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados 

en las Bases de Licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser 

causal de descalificación de la Oferta correspondiente. 

• Los valores considerados en los documentos de la Oferta Económica deberán ser 

expresados en la moneda señalada en las Bases Administrativas Especiales. El 

contenido de la Oferta Económica se encontrará disponible para cada proponente 

al momento de ser incorporado en el proceso. La no inclusión, en el sobre N°2, de 

la Oferta Económica (Precio en el portal) y los Formularios Económicos Solicitados 

firmados, podrá ser causal de descalificación del proceso. 

• En el caso de existir diferencias entre el Formulario E-1 (Resumen de Oferta 

Económica), con los otros formularios solicitados y/o con el precio cargado en el 

Portal de compras SAP- ARIBA, predominará el Formulario E-1 sobre los demás 

valores. 

• En el caso que alguno de los formularios de la Oferta Económica no se encuentre 

íntegramente llenados en todos los ítems exigidos, EFE Sur podrá rechazar la Oferta 

sin derecho a reclamo alguno por parte del proponente. 

 

Será responsabilidad exclusiva de cada Proponente el adjuntar y enviar su Oferta Técnica 

y Económica dentro de los plazos establecidos para estos efectos. EFE Sur no tendrá 

responsabilidad de ninguna especie frente a los oferentes, ni frente a terceros, por 

eventuales perjuicios o reclamos en los casos en que se rechace una o todas las ofertas o 

se declare desierto el proceso de Licitación. 

 

14. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Además de los antecedentes Técnicos y Administrativos indicados en las Bases 

Administrativas Especiales, los Proponentes deberán subir al portal de compras de EFE y 

debidamente suscritos, los siguientes antecedentes:  
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i. Antecedentes comunes para todos los Proponentes: 

 

14.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

a) Formulario A1. Identificación del Proponente: En este formulario, el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan de la persona 

jurídica que presenta la Oferta.   

 

b) Formulario A2. Declaración de Intención de Participar: 

 En este formulario, el Proponente debe incorporar la información de la empresa y del 

proceso de Licitación en el cual está participando. 

 

c) Circulares Aclaratorias y Respuestas a Consultas, en caso de haberlas, 

debidamente firmadas en todas sus páginas por el Proponente, sin incluir los planos 

u otros antecedentes que se hayan adjuntado a las citadas Aclaraciones y/o 

Respuesta a Consultas. (Ver en Formulario A3, el procedimiento para elaborar 

Consultas). 

 

d) Formulario L1. Declaración de Conocimiento y Aceptación de Antecedentes: 

En este formulario, el Proponente consignará haber estudiado todos los antecedentes 

que se proporcionan en la presente Licitación y, asumir las responsabilidades que 

emanan de la presentación de la Oferta. 

 

e) Formulario L2. Declaración Relación de Negocios: 

 En este formulario, se le solicita al Proponente que declare su vínculo de relación, 

parentesco, propiedad y/o gestión con las personas indicadas en el mismo.  

  

f) Formulario L3. Declaración de No Colusión:  

En este formulario, el Proponente, consignará no haberse coludido, en los términos 

que señala el artículo 3º, letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre 

Competencia, señalando que: i) NO ha solicitado acogerse a los beneficios que 

establece el artículo 39 Bis del D.L. 211; ii) NO ha sido condenada, por sentencia 

firme, por el ilícito establecido en el artículo 3º, letra a), del D.L. 211; iii) NO incluye 

en su oferta bienes fabricados o provistos u ofrece servicios prestados, por empresas 

o personas que se hayan coludido en los términos antes indicados.  

 

g) Formulario L4. Declaración de Prevención de Delitos: 

En este formulario, el Proponente, consignará que no ha incurrido en las conductas 

señaladas en el Numeral sobre “Prevención de Delitos”, de las Bases Administrativas 

Generales.  

 

h) Borrador de Contrato, visado por el Representante Legal del Proponente, en señal 

de aceptación y conformidad, renunciando desde ya a formular modificaciones, una 

vez firmado el contrato. 
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ii. Antecedentes Personas Jurídicas: 

 

i) Copia de escritura de Constitución de la sociedad Proponente o de las 

sociedades integrantes del Consorcio Proponente y sus modificaciones. Indicar 

los principales Accionistas o socios, malla de propiedad con porcentaje de 

participación y empresas relacionadas. En caso de tratarse de sociedades acogidas 

a la Ley N°20.659, deberá acompañar el certificado de estatuto actualizado emitido 

por el Registro de Empresas o Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo. 

 

j) Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes raíces, con una antelación no superior a 60 días de la 

recepción de ofertas o certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, de las sociedades acogidas a la Ley N°20.659.  

 

k) Identificación del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten su 

personería. 

 

l) Certificado de Vigencia de la Personería del Representante Legal con una fecha 

no superior a 60 días a la fecha de la recepción de las Ofertas. 

 

m) Copia del Rut de la Sociedad Oferente (anverso y reverso). 

 

n) Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal de la Sociedad (anverso 

y reverso). 

 

o) Estructura Orgánica del Proponente, hasta el 5° nivel Jerárquico como máximo. 

 

 

14.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

a) Estado Resultado y Balance General (ambos en formatos clasificados), que 

informa sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a la cantidad de años 

solicitada el procedimiento de evaluación financiera señalado en las BAE, 

debidamente auditados por empresas externas, suscrito por el Representante Legal 

y el Contador. Se deberán acompañar Notas Explicativas detalladas de los Estados 

Financieros, relacionada con los años a evaluar. 

 

En el caso que la empresa no cuente con balances auditados, el balance presentado 

deberá contar con la firma del representante legal y el contador del proponente. En el 

caso de Consorcios que no cuenten con dichos documentos, deberán presentarse los 

de las sociedades constituyentes. 

 

b) Acuerdos de Pago a Proveedores (Plazo de créditos otorgados por proveedores en 

formato elaborado por el Proponente). 
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c) Valores de Depreciación para cada ejercicio a ser evaluado. 

 

d) Volúmenes totales de compras para cada ejercicio a ser evaluado. 

 

e) Declaración de impuesto sobre la renta e IVA, para cada ejercicio a ser evaluado. 

 

f) Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras instituciones, informado y 

emitido por la institución acreedora, en donde se indique el monto de la deuda, plazo 

y garantías. 

 

g) Informe comercial Equifax (Informe Empresarial 360°) con una fecha de emisión 

no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas, que acredite su 

comportamiento comercial durante al menos un año a la fecha de su emisión. 

 

h) Informes sobre Deudas Fiscales emitido por Tesorería General de la Republica. 

Con una fecha de emisión no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las 

Ofertas.  

 

i) Certificado mediante el cual el Proponente acredite que no existen cotizaciones 

previsionales impagas de su personal (certificado F-30), emitido por la Dirección 

del Trabajo o institución equivalente en el país de origen. Con una fecha de emisión 

no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas. 

 

j) Formulario F1. Declaración de análisis de propiedad 

En este formulario el Proponente declarará su voluntad de someterse a la evaluación 

financiera bajo la modalidad “análisis de propiedad”, según lo indicado en Numeral 

titulado “Evaluación Financiera” de las Bases Administrativas Especiales. En caso de 

no requerir este análisis, favor señalar “No aplica” en el formulario. 

 

k) Formulario F2. Plantilla de los Estados de Resultados y Balances Generales del 

Proponente. El Proponente deberá ingresar la información contable solicitada en 

acápite a) del presente Numeral en Formulario F2. 

 

Los formularios y declaraciones de los antecedentes Administrativos y Financieros, 

podrán ser firmados con firma simple y no requerirán ser autorizadas ante Notario 

Público. A su vez, se hace presente que, en caso de presentarse en Consorcio o 

grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida respecto de cada 

uno de los integrantes de este. 

 

15. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

Los antecedentes técnicos, que debe acompañar el Proponente se encuentran detallados 

en las Bases Administrativas Especiales, que forman parte de la presente Licitación. 
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16. APERTURA DE OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

La recepción de las ofertas se realizará a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, de 

conformidad a lo señalado precedentemente y de acuerdo con lo establecido en el 

Cronograma de Licitación. 

 

La apertura de las ofertas se realizará de manera electrónica, en el día y hora señalados.  

Sólo se procederá a la apertura y revisión de las ofertas enviadas electrónicamente a través 

del Portal de Compras SAP- ARIBA y respecto de los participantes que hayan presentado 

la Garantía de Seriedad de la Oferta exigida.  

 

Las ofertas que no sean remitidas electrónicamente a través del Portal de Compras SAP- 

ARIBA, o aquellas en que no se acompañe en soporte papel la Garantía de Seriedad de la 

Oferta requerida, serán declaradas inadmisibles, devolviéndose a los respectivos 

participantes, la Garantía de Seriedad de la Oferta conforme a lo preceptuado 

precedentemente en las presentes Bases. Excepcionalmente, en el caso de indisponibilidad 

del Portal de Compras SAP- ARIBA, y existiendo una Circular Aclaratoria de EFE Sur de 

acuerdo con lo indicado en el Numeral 12 de las presentes Bases, podrán admitirse ofertas 

en formato físico. 

 

17. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

EFE Sur calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, 

verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta 

Licitación, realizando entre otros y cuando proceda: 

 

• Revisión de antecedentes administrativos generales. 

• Revisión de antecedentes legales. 

• Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

• Evaluación de antecedentes financieros. 

 

El proceso de calificación y evaluación será realizado en privado por una Comisión 

designada por EFE Sur, sin que sus resultados sean susceptibles de reclamo alguno por 

parte de los Proponentes. 

 

18. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LAS OFERTAS 

 

EFE Sur podrá solicitar a los proponentes, que salven los errores u omisiones formales 

detectados en el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las ofertas y de 

los demás documentos solicitados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 

omisiones no les confieran a estos proponentes una situación de privilegio respecto de los 

demás competidores.  
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Para estos efectos, se otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde 

su notificación en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el Proponente subsane la 

omisión de las formalidades requeridas, a través del mismo portal.  

 

La presentación de los antecedentes solicitados, en la forma y dentro del término requerido 

en este Numeral, será considerada al momento de la evaluación técnica de la respectiva 

oferta, específicamente en el criterio “Presentación de Antecedentes Formales”, según lo 

estipulado en las Bases Administrativas Especiales.  

 

Transcurrido el plazo otorgado por EFE Sur, sin que el proponente subsane los errores o 

las omisiones señaladas, se rechazará sin más trámite su oferta y será declarada 

inadmisible en la oportunidad pertinente.  

 

Durante el periodo de revisión y evaluación de los antecedentes, EFE Sur podrá solicitar 

las aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias, mediante 

comunicación a través del Portal de Compras de EFE. Los Oferentes deberán remitir dichas 

aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que indique la notificación. Las aclaraciones 

en ningún caso podrán alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas, 

ya sea en sus componentes Técnicos o Económicos.  

  

19. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 

Toda Oferta que no se presente en conformidad con las Bases de Licitación y demás 

documentos de la misma o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 

podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación, a sola decisión de EFE Sur. 

 

Asimismo, quedarán descalificadas aquellas ofertas en que: 

 

• Se compruebe falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 

suministrados. 

• La Nota Técnica Final sea inferior a lo indicado en las Bases Administrativas 

Especiales. 

• La nota promedio de un parámetro cualquiera sea inferior a la señalada en las Bases 

Administrativas Especiales. 

• Se incluyan algunos de los formularios y/o precios de la Oferta Económica en la 

Oferta Técnica en forma digital en el Portal de Compras SAP- ARIBA. 

• Las que, a juicio de EFE Sur, no cumplan con capacidad técnica para la prestación 

de los servicios licitados. 

• Obtenga como resultado de la evaluación financiera “No Califica”. 

 

Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº2 Oferta Económica, EFE Sur 

notificará a los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No 

procederá recurso o reclamación alguna sobre esta decisión. Los Oferentes cuyas ofertas 

hayan sido rechazadas, deberán enviar solicitud al correo del Ejecutivo asignado a la 
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Licitación, para la devolución de su Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo 

preceptuado precedentemente en las presentes Bases.  

 

20. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

 

Una vez concluida la Evaluación Técnica, los Proponentes calificados técnicamente serán 

notificados para la apertura del Sobre Nº2 “Oferta Económica”, la cual se efectuará en un 

acto único, de manera electrónica, a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, lo que será 

informado oportunamente a los Proponentes. 

 

Respecto de los Proponentes que no califiquen técnicamente, el Sobre Nº2 “Oferta 

Económica” no será abierto y sus propuestas serán descartadas a través del Portal de 

Compras. Además, serán debidamente notificados a través de la mensajería del evento en 

el Portal de Compras SAP-ARIBA o, al correo electrónico registrado, a fin de que concurran 

a retirar su Garantía de Seriedad de la Oferta en el plazo establecido en el Numeral 11 de 

las presentes Bases y no podrán avanzar a la etapa de Apertura de las Ofertas Económicas.  

 

EFE Sur podrá rechazar, sin ulterior reclamo, aquellas ofertas económicas que a su juicio 

no estén debidamente respaldadas en todos los antecedentes y/o no cumplan con el detalle 

solicitado para una correcta evaluación. Tampoco se aceptarán aquellas ofertas que 

presenten enmiendas, tachaduras o condicionamientos de algún tipo. Las ofertas que 

presenten estas características podrán ser rechazadas dejándose constancia en el Acta de 

Apertura.   

 

21. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 

EFE Sur podrá solicitar a los proponentes, a través de la mensajería del evento del Portal 

de Compras SAP- ARIBA, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementación 

de alguna información. Las aclaraciones que realicen los proponentes, no podrán alterar la 

oferta o el precio de esta. Se podrá otorgar un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 

contados desde su notificación en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el 

Proponente puede dar respuesta a la solicitud de aclaración, este plazo podrá ser 

prorrogado a sola decisión de EFE Sur. 

 

22. ADJUDICACIÓN 

 

EFE Sur adjudicará la Licitación a él o los Proponentes que hayan sido calificados en la 

evaluación técnica y cuya oferta estimen más conveniente a sus intereses, a su juicio 

exclusivo. 

 

EFE Sur notificará mediante la mensajería del evento del Portal de Compras SAP- ARIBA 

el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su Oferta 

Económica. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, EFE Sur se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o 

alguna de las ofertas, desestimar, dejar sin efecto alguno de los ítems licitados y 
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establecidos en la Oferta Económica y/o declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus 

etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los 

Proponentes. 

 

Una vez recibida la comunicación de adjudicación, el Proponente Adjudicado dispondrá del 

plazo establecido en dicha comunicación, para la constitución y entrega de Garantía y 

Seguros solicitados, junto con la entrega de toda documentación solicitada en el presente 

proceso. 

 

Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de los documentos en el plazo 

indicado o se desiste formalmente de su Oferta, EFE Sur podrá dejar sin efecto la 

Adjudicación y, podrá adjudicar el Contrato, a otro de los Proponentes, o bien declarar 

Desierto el actual proceso, pudiendo hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

En el caso de que EFE Sur opte por adjudicar el Contrato a otro Proponente, podrá 

excepcionalmente, solicitar a todos aquellos que hayan calificado técnicamente y que se 

les haya abierto su sobre N° 2 de Oferta Económica, una nueva propuesta económica 

conforme a los formularios solicitados en el presente proceso de Licitación, la cual deberá 

ser ingresada a la plataforma SAP ARIBA. En este caso, será adjudicado el Proponente 

que presente la Oferta más económica en esta nueva instancia, decisión que no podrá ser 

reclamada por ninguno de los participantes y no dará lugar a indemnización o 

compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes en el presente proceso de 

Licitación. En caso que EFE Sur recepcione dos o más Ofertas Económicas por el mismo 

valor, se utilizarán los criterios de desempate establecidos en las BAE. 

 

Por causas sobrevinientes y previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el 

derecho de solicitar el cambio de los profesionales, Proveedores o subcontratistas, 

propuestos por el Proponente para la participación directa en el Contrato, sin que esto 

implique cobros por mayores gastos. En caso de no verificarse el referido cambio solicitado, 

EFE Sur podrá adjudicar la propuesta al proponente que habiendo calificado técnicamente, 

presente la segunda Oferta más conveniente para EFE Sur y así sucesivamente. 

 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 

23. FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

Previo a la firma del o los contratos con el o los Proponentes que resulte(n) adjudicado(s), 

en adelante el “Proponente Adjudicado o “Contratista”, éste (os) deberá (n) presentar en el 

plazo establecido en la carta de Adjudicación, el original o copia legalizada de la escritura 

de constitución de la sociedad, de sus modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 

asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 

representantes legales, con notas marginales, ambos emitidos con una anticipación no 

superior a 60 días. En el caso de tratarse de sociedades constituidas de conformidad con 

la Ley 20.659 (Empresa en un día), se deberá acompañar el respectivo Estatuto actualizado 

emitido por el Registro de empresas o sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo. Lo anterior, sólo se aplica en el caso que la documentación legal presentada en 



BAG 19 

V1 

la Oferta tenga más de 60 días contados desde su emisión. En el mismo plazo, el 

Proponente Adjudicado, deberá presentar obligatoriamente la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato y la Póliza de Seguro, en caso que hayan sido solicitados, 

conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación.  

 

El representante legal del Proponente Adjudicado deberá suscribir el Contrato con Firma 

Electrónica Avanzada, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que EFE Sur le 

haga llegar el Contrato para su firma. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá 

que el Contratista desiste del Contrato y EFE Sur podrá adjudicar la Licitación a otro 

Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta 

del Proponente Adjudicado, pudiendo, asimismo, perseguir la responsabilidad civil del 

Proponente. 

 

En caso de adjudicarse la Licitación a un Consorcio en formación o grupo de empresas, 

todas las empresas que lo componen deberán suscribir el Contrato, constituyéndose todos 

ellos en codeudores solidarios e indivisibles del Contrato y de las obligaciones derivadas 

de éste. Lo anterior, salvo que el Consorcio esté totalmente constituido, caso en que bastará 

la firma del representante legal del Consorcio. 

 

El texto del Contrato será el entregado por EFE Sur dentro de los Documentos de la 

Licitación. A dicho texto se incorporarán con posterioridad las modificaciones resultantes 

de las aclaraciones emitidas por EFE Sur durante el proceso de Licitación, mediante 

Circulares Aclaratorias; si procediere, agregando, además, los datos del Proponente 

Adjudicado, y cualquier otro antecedente que corresponda incorporar, completando y/o 

eliminando los blancos que contuviere. 

 

Se deja expresa constancia que el Proponente Adjudicado, no podrá condicionar la firma 

del Contrato a alguna aclaración, corrección, modificación ni complementación de los 

documentos de la Licitación, que no haya sido aceptada por EFE Sur en las series de 

preguntas y respuestas y/o, en circulares aclaratorias. La trasgresión de esta disposición 

facultará a EFE Sur para hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

24. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO 

 

El Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas Generales se regirá por 

los siguientes antecedentes, los cuales forman parte integrante del Contrato: 

 

1. El Contrato y sus Aditivos, si existieran estos últimos. 

2. Carta de Adjudicación N°___ del ____ de ______ de 202_. 

3. Circulares Aclaratorias emitidas por EFE Sur, a los documentos de la Licitación.  

4. Bases Técnicas y anexos. 

5. Las Bases Administrativas Especiales. 

6. Las Bases Administrativas Generales. 

7. Planos, Especificaciones Técnicas y/u otros Documentos.  

8. Los reglamentos e instructivos vigentes de EFE. 
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9. Los reglamentos de Servicios Públicos involucrados y todas las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes. 

10. La Oferta Técnica. 

11. La Oferta Económica del Contratista. 

 

En caso de discrepancias entre los antecedentes señalados, su prelación corresponderá al 

mismo orden en que están mencionados precedentemente. No obstante, si a juicio de EFE 

Sur, la Oferta del Proponente contiene aspectos que superen los exigidos en las Bases, 

éstos prevalecerán por sobre las señaladas en éstas, sin perjuicio del cumplimiento por 

parte del Proponente, de la Leyes Chilenas (Leyes y Decretos), Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, Normas Chilenas (INN), Normas Técnicas de EFE, Normas 

Internacionales Aplicables, Disposiciones Legales y Reglamentarias, entre otros, que 

atañen a los Servicios Públicos y otros involucrados. Los documentos se interpretarán 

siempre en el sentido de la mejor ejecución de los trabajos y reglas de la técnica. 

 

Adicionalmente, con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicación o detalle 

que aparezca indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas Generales, 

las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Planos o Especificaciones o 

cualquier otro documento, y no en todos, se considerarán válidas y obligatorias para el 

Proponente. 

 

25. IMPUESTOS 

 

Las empresas, que presten sus servicios en virtud del Contrato, ya sea como Contratistas, 

Subcontratistas o Proveedores, estarán obligadas a cumplir con las disposiciones sobre 

tributación de acuerdo con la legislación chilena vigente. 

 

Todos los pagos que deban hacerse por tasas, tributos, derechos cobrados por la 

Administración del Estado y cualquier otro costo relacionado a la planificación, diseño o 

construcción de las obras, serán siempre de cargo del Contratista. 

 

26. FORMA DE PAGO  

 

Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación y aprobación de un 

Estado de Pago, tras la suscripción del Contrato, y el pago sólo será exigible una vez que 

se recepcione conforme la respectiva factura   

 

26.1  ENTREGA DEL ANTICIPO:  

  

Para el pago del Anticipo, y una vez efectuada la entrega física de la boleta de garantía del 

anticipo, y siendo debidamente aprobada por EFE Sur, de acuerdo a lo señalado en 

el Numeral 29.1 de las presentes Bases, se deberá efectuar la presentación de la 

correspondiente Carátula de Entrega del Anticipo.  
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La Carátula de Entrega de Anticipo si se requiriese, deberá presentarse 

al Administrador del Contrato una vez firmado el Contrato por ambas partes, y constituidas 

y aprobadas las demás garantías exigidas en las presentes Bases. El Administrador de 

Contrato dispondrá de 5 (cinco) días corridos para aprobar o rechazar el documento 

presentado. Sólo una vez que EFE Sur haya aprobado la Carátula de Entrega de Anticipo, 

se autorizará al Contratista a emitir la respectiva factura, situación que será comunicada 

oportunamente vía correo electrónico por el Administrador del Contrato. La transformación 

de UF a Pesos en este caso se hará considerando el valor de la UF a la fecha de emisión 

de la factura correspondiente.  

  

EFE Sur dispondrá de un plazo máximo de 8 (ocho) días corridos para objetar el contenido 

de la boleta o factura, y posteriormente dispondrá de 30 (treinta) días corridos para efectuar 

el pago correspondiente; dicho plazo se contará desde la fecha de recepción por parte del 

Administrador de la correspondiente boleta o factura sin observaciones.   

 

26.2 NORMAS COMUNES PARA LOS ESTADOS DE PAGO 

 

Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación de un Estado de Pago, 

previa suscripción del Contrato. 

 

La presentación de cada Estado de Pago se efectuará al Administrador del Contrato. 

 

Al valor total de facturación se le descontará cuando proceda, las eventuales multas por 

incumplimientos del Contrato y toda otra suma que proceda descontarse, de conformidad a 

lo dispuesto en las presentes Bases o en las Especificaciones Técnicas. 

 

Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la boleta o factura 

correspondiente. 

 

Para este efecto, cada Estado de Pago, se transformará a pesos empleándose para ello la 

equivalencia de la Unidad de Fomento (UF), conforme a lo señalado en las BAE.  

 

El Administrador de Contrato dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para revisar, aprobar o 

rechazar el Estado de Pago presentado por el Proponente Adjudicado o devolvérselo si 

este contiene errores, falta de antecedentes u otro aspecto que impida su tramitación. 

 

Una vez que el Proponente Adjudicado haya subsanado las posibles observaciones 

formuladas por el Administrador, el Estado de Pago será remitido nuevamente a este para 

su revisión. El Administrador dispondrá de un nuevo plazo de 5 (cinco) días hábiles para su 

pronunciamiento final. De persistir observaciones, el Estado de Pago iterará las veces que 

sea necesario conforme a lo establecido anteriormente. 

 

El Proponente Adjudicado deberá emitir la correspondiente factura sólo una vez que el 

Mandante haya aprobado el respectivo Estado de Pago, situación que será comunicada 

oportunamente vía correo electrónico, en un plazo máximo de 7 días. La factura no podrá 

tener fecha anterior a la Aprobación del Estado de Pago. 
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El Mandante dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos para efectuar el 

pago de la boleta o factura. Dicho plazo se contará desde la fecha de recepción de la 

correspondiente boleta o factura (correctamente emitida) mediante el sistema de recepción 

electrónico del Mandante que se indique en las Especificaciones Técnicas. 

 

El Mandante dispondrá de un plazo máximo de 8 (ocho) días corridos, para reclamar del 

contenido de las facturas o boletas. En caso de que el documento de cobro fuere devuelto 

por haberse reclamado de su contenido o reparos, los plazos antes señalados empezarán 

a computarse a partir de la fecha de recepción del nuevo documento, en el sistema de 

recepción electrónico del Mandante que se indique en las Especificaciones Técnicas. 

 

Sin perjuicio de la aprobación del Estado de Pago y de la orden de facturar emitida por el 

Mandante, comunicada por el Administrador de Contrato al Proponente Adjudicado, si 

durante este proceso se detectan incumplimientos administrativos y/o contractuales, estas 

situaciones deberán ser corregidas por el Proponente Adjudicado y el plazo señalado para 

el pago, comenzará a regir una vez efectuada dicha corrección a satisfacción del 

Administrador de Contrato. 

 

La aprobación de cualquier Estado de Pago no comprometerá al Mandante en relación con 

las cantidades de servicios ejecutados y los valores pagados, para los efectos de la 

liquidación final del contrato.  

 

Cada Estado de Pago, una vez descontadas las deducciones correspondientes, será 

pagado al Contratista como abono al precio del Contrato de Obras. Estos abonos al precio 

no supondrán, en ningún caso, aprobación o recepción de las Obras realizadas hasta ese 

momento, y sólo tendrán la calidad de pago a cuenta del precio señalado en las presentes 

Bases Administrativas Generales. 

 

En cada Estado de Pago que el Proponente Adjudicado presente al Mandante, se deberá 

acompañar entre otros, la siguiente información adicional: 

 

▪ Nómina de los trabajadores del Estado de Pago que se facturará, con detalle de las 

horas trabajadas en el servicio. 

▪ Certificado vigente de la Inspección del Trabajo de que no existen reclamos 

pendientes laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia 

del servicio contratado y certificados de pago de cotizaciones previsionales de los 

trabajadores que participaron en la prestación de servicios (Formularios F-30 y F-

30.1 o los que los reemplacen). En el caso de los Certificados F-30.1, deben ser 

presentados por cada uno de los períodos en cobro, mientras que el Certificado F-

30 podrá ser uno solo, vigente a la presentación el Estado de Pago y que cubra 

parte del mes en que se presenta el Estado de Pago, salvo el último Estado de Pago 

que deberá incluir los certificados hasta la fecha de término y recepción conforme. 

▪ Certificado de cobertura vigente de los seguros y comprobante de pago de prima, si 

correspondiere. 
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En caso de existir algún reclamo previsional por parte de un trabajador que no haya sido 

resuelto por parte del Contratista o alguno de sus subcontratistas, el Mandante quedará 

facultado para retener los estados de pago, pendientes de pago, actual o futuros, hasta que 

el Contratista certifique ante EFE Sur que dicho reclamo se encuentra resuelto. 

 

Si por sentencia ejecutoriada se condene a EFE Sur a pagar alguna prestación de carácter 

laboral, previsional o tributaria, que el Proponente Adjudicado o Subcontratista no haya 

cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará del pago 

correspondiente a los Estados de Pago más próximos, en caso de haberlos, de las 

retenciones o de la garantía vigente, para lo cual el Mandante se entiende especialmente 

facultado por el Proponente Adjudicado. 

 

27. ANTICIPO  

 

El Mandante podrá otorgar, a solicitud del Contratista, un anticipo por el monto señalado en 

las Bases Administrativas Especiales, previa presentación de la(s) boleta(s) de garantía 

bancaria conforme a lo establecido en el Numeral 29.1 de las presentes Bases. 

 

La solicitud de anticipo por parte del Contratista deberá efectuarse a través de carta dirigida 

al Gerente del Proyecto, una vez firmado el Contrato por ambas partes. 

 

El monto del anticipo se pagará conforme a lo establecido en el Numeral 26.1 de las 

presentes Bases. 

 

La devolución del anticipo se hará a partir del primer pago efectuado, en forma proporcional 

al monto de cada pago, incluyéndose las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo 

emplearse para ello la siguiente fórmula: 

 

MAD = (AO/CO) * OE 

 

Dónde: 

 

MAD = Monto del Anticipo a Devolver. 

 

AO = Anticipo Otorgado. 

 

CO = Valor del Contrato Original. 

 

OE = Valor de Trabajos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el 

presente Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios 

extraordinarios, convenidos a través de modificaciones al Contrato 

original. 
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En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el último estado de pago, 

excepto para el caso de terminación anticipada del Contrato, en que su devolución íntegra 

será exigible de forma inmediata. 

 

28. REAJUSTES 

 

Los reajustes en caso de aplicar serán especificados en las BAE. 

 

29. GARANTIAS 

 

29.1. OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR GARANTÍAS 

 

El Proponente que se adjudique la Propuesta deberá constituir una o más Boletas de 

Garantía Bancaria, respecto de los tipos de garantía indicados en los numerales siguientes, 

las cuales deben ser incondicionales e irrevocables, pagaderas a la vista, sin intereses, a 

sola presentación, extendidas a nombre de “EFE Sur S.A.” y emitidas por un banco 

autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ejercer en Chile el giro 

bancario. 

 

Si el Contrato se extiende, el Contratista deberá renovar la(s) boleta(s) por el plazo 

ampliado, incrementado en 60 (sesenta) días corridos, o por el periodo que a su 

requerimiento determine EFE Sur. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su 

vencimiento, EFE Sur queda facultado para hacerla efectiva. 

 

Además, el Contratista deberá entregar boletas bancarias de garantía adicionales, para 

cubrir los eventuales aumentos de obra que se contrataren. La entrega de esta(s) 

garantía(s) se hará(n) de conformidad a lo establecido en el las BAE. 

 

1. Anticipo. 

 

Tal como se indicó en el Numeral 27 de las presentes Bases, el Contratista podrá 

solicitar un anticipo del precio del contrato hasta por el monto señalado en las BAE, 

el que deberá ser garantizado mediante una, o varias, boleta(s) de garantía 

bancaria, incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola 

presentación, cuyo monto corresponderá al monto del anticipo recibido expresado 

en Unidades de Fomento, con un plazo de vigencia hasta el vencimiento del 

contrato, incrementado en los días corridos señalados en las BAE. La glosa para 

esta boleta es la señalada en las BAE. 

 

2. Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del Contrato. 

 

Previo a la firma del Contrato, el Contratista deberá entregar a EFE Sur, una 

Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato, la que será mediante una o varias 

Boleta(s) de Garantía Bancaria irrevocables y sin restricciones para su cobro, 

emitidas por un banco chileno y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en 



BAG 25 

V1 

Santiago de Chile, pagadera a la vista, a su sola presentación, contra simple 

requerimiento, a la orden de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado RUT: 

61.216.000-7. El valor de esta boleta y su glosa serán los señalados en las BAE. 

 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de EFE Sur, 

y luego de firmado el Contrato, se procederá a la devolución de la Garantía de 

Seriedad de Oferta presentada. 

 

El plazo de validez de esta garantía deberá cubrir hasta noventa (90) días corridos 

posteriores al plazo del Contrato. En caso que, el plazo de ejecución de los trabajos 

se prorrogue, el Contratista deberá extender la vigencia de esta garantía o 

reemplazarla por otra, con una anticipación mínima de treinta (30) días a su 

vencimiento, con el nuevo plazo de término más noventa (90) días corridos o por el 

requerimiento que determine EFE Sur. Si no la renovare 30 días antes de su 

vencimiento, EFE Sur quedará facultado para hacerla efectiva. 

 

EFE Sur podrá hacer efectiva la garantía a título de pena, si el Contratista no diere 

cumplimiento fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato respectivo. Sin 

perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que EFE Sur podrá 

demandar indemnización por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 

1543 del Código Civil de Chile. 

 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que 

invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de EFE Sur conforme a lo 

previsto en el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo EFE Sur exigir 

que el monto de estas boletas de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia 

existieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía 

vigente, pudiendo asimismo hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 183 C del Código del Trabajo de Chile. 

 

Si el Contratista no cumpliere con la entrega de la Garantía Fiel Cumplimiento del 

Contrato en el plazo indicado, EFE Sur podrá dejar sin efecto la Carta de 

Adjudicación, y podrá adjudicar la propuesta al proponente que habiendo calificado 

técnicamente, presente la segunda Oferta más conveniente para EFE Sur y así 

sucesivamente.  

 

3. Correcta Ejecución de las Obras. 

 

Otorgada la Recepción Provisoria sin Observaciones de las Obras por parte de EFE 

Sur, el Contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel, Oportuno y Correcto 

Cumplimiento del Contrato, por una o más Boletas de Garantía a la vista y pagadera 

en Santiago, por un Banco de la plaza, emitida a favor de la “Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado”, el monto de la boleta y su glosa será el señalado en las 

BAE. 
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Posterior a la Recepción Provisoria de las obras, se efectuará la Recepción Final de 

las Obras. Si ésta se efectúa más allá del plazo de vigencia de la boleta de garantía 

de correcta ejecución, el Contratista deberá renovarla por el período que a su 

requerimiento determine EFE Sur. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su 

vencimiento, EFE Sur quedará facultado para hacerla efectiva, sin ulterior 

responsabilidad. 

 

29.2. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 

La(s) Boleta(s) de Garantía que cauciona(n) el Anticipo, será(n) devuelta(s) una vez que el 

Contratista haya enterado la devolución de la totalidad del monto del anticipo otorgado.  

 

La Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta al Contratista una vez aprobada 

la Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones y contra entrega y aprobación de 

la Boleta de Garantía de Correcta Ejecución de las Obras señalada en el número 3 (tres) 

precedente. 

 

La Boleta de Correcta Ejecución de las Obras, se devolverá después de efectuada, sin 

observación alguna de parte del Mandante, la Recepción Definitiva de las obras. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las garantías serán restituidas al término de su vigencia, siempre 

que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas 

del Contrato; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 

previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas 

pendientes interpuestas contra EFE en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario 

del Contratista o Subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de EFE Sur 

a favor del (los) demandante (s) del Contratista o Subcontratista, cuando procediere. 

 

29. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo del contrato se desglosa de la siguiente forma: 

 

a) El plazo de ejecución de las obras contratadas, deberá efectuarse durante el plazo 

señalado en las Bases Administrativas Especiales.  

 

b) Plazo de garantía de las obras, será el establecido en las Bases Administrativas 

Especiales. 

 

No obstante, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al contrato en 

cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa, sin necesidad 

de declaración judicial o arbitral alguna y sin derecho a indemnización o compensación de 

ninguna especie a favor de la otra, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que ésta 

hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante carta certificada o certificado 

por Notario Público, con a lo menos 60 días de anticipación a la nueva fecha de término 

dispuesta y comunicada por el Mandante y, con a lo menos 180 días de anticipación en el 

caso de término anticipado dispuesto y comunicado por el Proponente Adjudicado. Sólo se 
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pagarán los trabajos efectivamente prestados y recibidos a satisfacción del Mandante, 

hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 

30. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del Contrato, 

sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por EFE Sur. Tampoco 

podrá, sin esta autorización previa y por escrito, delegar ni ceder, ni directa o 

indirectamente, ninguna de las obligaciones y derechos que adquiera en virtud del Contrato 

o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en ningún caso gravar con prendas o 

establecer otros gravámenes, limitaciones o prohibiciones sobre el Contrato, sin 

autorización previa y por escrito de EFE Sur. 

 

31. PROGRAMA DE OBRAS 

 

El Contratista deberá entregar y someter a análisis y aprobación de EFE Sur en el plazo 

establecido en las BAE, el Programa de Construcción de Obras actualizado, el cual 

deberá ser congruente y consistente con el presentado en la Oferta, cumpliendo con los 

recursos e Hitos del Contrato (en caso de que ello aplique). En el caso que no sea 

presentado, se considerará el de la oferta hasta que se apruebe el Programa de Obras, 

sin perjuicio de las multas que procedan. 

 

Si EFE Sur hiciere una o más observaciones, el Contratista deberá subsanarlas en el 

plazo de tres (3) días hábiles para obtener la aprobación de EFE Sur. 

 

32. DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 

32.1 COORDINACIÓN DEL CONTRATO Y COMUNICACIONES 

 

EFE Sur designará un Administrador de Contrato, quién podrá designar un profesional que 

servirá de nexo entre EFE Sur, la ITO y el Contratista, quién actuará como coordinador del 

Contrato en lo referente al desarrollo de éste, estando, por lo tanto, facultado para evaluar 

y certificar el avance de los trabajos y/o la calidad de su ejecución, conforme a los informes 

de la ITO. Sin perjuicio de lo anterior, EFE Sur podrá designar un Administrador de Contrato 

suplente, el cual tendrá las mismas atribuciones del titular y la ausencia del Administrador 

titular, no será necesario que sea acreditada al Contratista. 

 

Todas las comunicaciones entre el Contratista, EFE Sur, la ITO y el Administrador del 

Contrato serán efectuadas por escrito, a través de un Libro de Obras y/o correos 

electrónicos. No obstante, el Libro de Obras será considerado como el medio oficial de 

comunicación entre las partes. 

 

El Administrador del Contrato podrá designar un equipo de contraparte que, participará en 

el desarrollo de las obras y trabajos que se contratan. Este equipo de contraparte podrá 

estar conformado por personal de la propia dependencia de EFE Sur, o bien ser externos. 

Además, tendrán acceso permanente al desarrollo de los trabajos. 
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Asimismo, los cambios de domicilio o dirección, casilla de correo electrónico de las Partes, 

deberá ser comunicada oportunamente a la otra, siguiendo las normas sobre 

comunicaciones que se regulan en este párrafo. 

 

32.2 DEL ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO 

 

EFE Sur hará la entrega del terreno al Contratista, cuya Acta será suscrita por el 

Administrador del Contrato y anotada en el Libro de Obras, siendo requisito de inicio de 

obras que los seguros y garantías estén constituidos, el personal que ingrese a la obra 

deberá cumplir con el Manual de Seguridad de Contratistas y Subcontratistas de EFE y el 

personal que desempeñe labores dentro de la faja de vías con la capacitación de seguridad 

de EFE Sur.    

 

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega, el Administrador del Contrato 

le señalará una nueva citación; si tampoco concurre a ésta, EFE Sur podrá poner término 

anticipado al Contrato de Obras sin trámite alguno, haciendo efectivas las garantías 

entregadas. 

 

32.3 DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA 

 

El Contratista deberá proveer toda la supervisión que sea necesaria durante la construcción 

de las obras y por todo el tiempo que EFE Sur considere necesario para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos del Contrato. 

 

El Contratista deberá designar y mantener en las obras a lo menos a un profesional 

Administrador de la Obra, cuya presencia deberá ser permanente y con dedicación 

exclusiva al proyecto durante todo el desarrollo de los trabajos. Este profesional será el 

responsable ante EFE Sur del buen desarrollo de las obras, debiendo estar facultado 

plenamente para la toma de decisiones operacionales y administrativas en representación 

del Contratista. 

 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 

que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 

el buen desarrollo del proyecto que se construye. Si durante el desarrollo de los trabajos 

EFE Sur considera que alguno de sus componentes no se ajusta a los requerimientos de la 

obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos 

para EFE Sur. 

 

La persona objetada, no podrá ser reubicada por el Contratista en otro cargo dentro de la 

obra u otra obra contratada por el Mandante, salvo autorización expresa del Mandante. 

 

EFE Sur, podrá ordenar la paralización de las obras, y tomar las medidas de seguridad que 

estime necesarias, en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia 

del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o 

fuera de él, según correspondiere. 
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32.4 CONTINUIDAD DE LAS OBRAS  

 

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados sin interrupciones.  

 

En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 

mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 

fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, EFE Sur podrá adoptar todas 

las medidas necesarias para ejecutar los trabajos encomendados al Contratista, sea por 

intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende las 

obras, sin perjuicio de las multas que EFE Sur pueda aplicar y sin perjuicio de la devolución 

que debe hacer el Contratista de los gastos en que incurra EFE Sur en la ejecución de los 

trabajos señalados previamente.  

 

De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 

mantener la normalidad en la prestación de los trabajos que se obliga por el presente 

Contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional 

le otorga, se faculta expresamente a EFE Sur para adoptar todas las medidas necesarias 

para ejecutar los servicios que por este Contrato se compromete a ejecutar el Contratista, 

sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes 

encomiende el servicio. 

 

En caso que el Contratista no realice oportunamente las gestiones para efectos de obtener 

la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia en el contexto de la 

negociación colectiva reglada, ni la conformación de equipos de emergencia en 

conformidad a la legislación vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones a 

EFE Sur, éste podrá aplicar al Contratista una multa conforme se indica en las Bases 

Administrativas Especiales, además de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico 

le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 

 

Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que EFE Sur 

tenga derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además 

de la aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido 

precedentemente, para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos 

pactados. Asimismo, el Contratista no podrá exigir el cobro de los gastos o costos que le 

causen o provoquen las interrupciones de los trabajos. 

 

El Contratista, excepcionalmente tendrá derecho a solicitar a EFE Sur aumentos de plazo 

conforme a lo señalado en el Numeral 38 de las presentes Bases. 

 

El Contratista acepta expresamente la aplicación de multas en caso de atrasos, sin perjuicio 

del derecho de EFE Sur de poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantía 

de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
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32.5 TRABAJOS Y CONTRATOS PARALELOS 

 

El Mandante podrá contratar o ejecutar otros trabajos correspondientes a alguna 

especialidad del proyecto o en el terreno de las obras, en forma paralela con el desarrollo 

del Contrato adjudicado. EFE Sur informará oportunamente al Contratista de esta 

circunstancia. 

 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 

estos otros Contratistas o del Mandante, y dar las facilidades que se le soliciten para su 

normal desarrollo.  

 

El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros Contratistas que ejecuten 

trabajos para el Mandante y con los trabajadores y otras personas empleadas por el 

Mandante. 

 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de 

otros Contratistas. El Mandante no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en 

retrasos que se hayan producido por falta de coordinación. 

 

Las diferencias o conflictos entre Contratistas en relación con sus trabajos o con su 

coordinación serán sometidas a la consideración de EFE Sur, quien los resolverá. En caso 

de discrepancia con dicha resolución, los Contratistas podrán apelar a las autoridades 

superiores del Mandante. 

 

Si cualquier parte de las obras depende de otros Contratistas para su oportuna o correcta 

ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a EFE Sur, tan 

pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los 

otros Contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 

ejecución de las obras. Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a EFE Sur, 

no podrá reclamar por atrasos atribuibles a esas causas. 

 

32.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

 

Será responsabilidad del Contratista de velar durante la ejecución del Contrato por la 

seguridad del personal y los bienes que forman parte del área del Contrato. Toda pérdida 

que se verifique durante la ejecución de las Obras será responsabilidad del Contratista, 

debiendo reponer inmediatamente los materiales, equipos, maquinarias, a su costa. 

 

En caso de que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 

claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 

desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 

funcionario de EFE Sur más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 

recibo con el detalle de los elementos encontrados. 
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32.7 INGRESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Por ser los recintos de EFE Sur áreas de circulación restringida, todo el personal del 

Contratista deberá someterse a las Normas de Seguridad, Reglamentos de EFE vigentes y 

cualquier otra Medida de Control que el Mandante le indique en su oportunidad. 

 

El Contratista, al inicio de los trabajos, deberá enviar por escrito una nómina de su personal 

al Administrador de Contrato y mantenerla permanentemente actualizada. 

 

La nómina del personal deberá incluir: cédula de identidad, nombres y apellidos, domicilio, 

fecha de nacimiento, profesión u oficio y cargo asignado al trabajador por el Contratista y 

certificado de antecedentes vigente. 

 

Si el Contratista tuviese que incorporar nuevo personal en el transcurso del Contrato, 

deberá cumplir con la exigencia antes indicada. 

 

El personal del Contratista deberá utilizar credenciales, de acuerdo con las Normas vigentes 

del Mandante y que serán informadas oportunamente por éste. Estas credenciales serán 

confeccionadas por el Contratista a su costa. 

 

De acuerdo a la normativa de seguridad vigente de EFE Sur, toda persona que ingrese a la 

faja vía, recinto, instalación y/o proyecto EFE Sur antes deberá asistir obligatoriamente a 

una Charla de Inducción ferroviaria impartida por la Gerencia de Infraestructura de EFE, o 

quién EFE Sur designe para este efecto, la cual deberá ser coordinada con el Administrador 

de Contrato. Toda persona que no haya efectuado esta Charla de Inducción Ferroviaria no 

podrá acceder a los trabajos en faja vía de EFE Sur y/o instalaciones EFE Sur. La 

capacitación indicada precedentemente será sin costo para el Proponente Adjudicado, sin 

embargo, las horas hombres por la capacitación que deba pagar a su personal, serán de 

cargo del Proponente Adjudicado. 

 

Además, dentro de un plazo de 15 días contados desde la fecha de inicio del Contrato, el 

Contratista deberá entregar a EFE Sur una serie de antecedentes que se refieren a 

Requerimientos Específicos de Prevención de Riesgos, correspondientes a la 

documentación de Contratistas y Subcontratistas para dar cumplimiento al Código del 

Trabajo de Chile.  

 

Asimismo, el Contratista deberá tener en cuenta todas las Normas de Seguridad y Medio 

Ambiente establecida en la respectiva normativa, como asimismo a las normas de 

seguridad establecidas en el Reglamento de Tráfico Ferroviario, manuales de operación u 

otros indicados por EFE Sur, algunos de los cuales están señalados en los anexos de las 

Bases Administrativas Especiales, en el caso eventual de trabajos dentro de la Faja Vía.  

 

Será necesario que el Contratista cuente en su equipo de trabajo, en cada faena, con un 

encargado que posea Acreditación de Competencia EFE Sur, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento de Tráfico Ferroviario de EFE. Esta persona es el único interlocutor con 

la Central de Control de Tráfico (CCT) y debe permanecer en la faena. 
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Del mismo modo deberá considerar la incorporación de cortadores de corriente para las 

faenas de corte de tensión en Catenaria acorde a lo indicado en el mismo documento. 

 

Además, cuando una faena esté compuesta de varios grupos, en cada grupo, debe haber 

un jefe o encargado de grupo que debe poseer la misma acreditación, que reportan al único 

interlocutor con la CCT, antes mencionado. 

 

Si las faenas ocupan vehículos que ingresan a la vía, los maquinistas o choferes de éstos, 

también deben contar con acreditación. 

 

Para estos efectos se entenderá que se invade la vía, cuando se esté a menos de 2,20 m. 

de distancia, medidos desde la cara externa del riel exterior. 

 

33 DE LA FORMA DE EJECUTAR LAS OBRAS 

 

33.1 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las 

Bases Administrativas Generales, en las Bases Administrativas Especiales, en las Bases 

Técnicas, lo indicado en las Circulares Aclaratorias, y en los planos generales y de detalle, 

no estando el Proponente Adjudicado autorizado para hacer modificación o alteración 

alguna. Lo anterior, no lo exonera de la responsabilidad que para los constructores 

establece el Artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), de 

modo que si, a juicio del Proponente Adjudicado, hubiere alguna inconsistencia o error 

deberá hacerla presente a al Administrador del Contrato. 

 

El Contratista no podrá hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos o 

especificaciones que sirven de base al Contrato de Obras; si lo hiciere sin autorización de 

EFE, deberá reconstruir las obras a su costa.  

 

Toda discrepancia, real o aparente entre Planos, Bases Técnicas, Normas, Bases de 

Licitación, etc., que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por EFE Sur, a 

solicitud escrita del Proponente Adjudicado, sin que esto lo exima de la responsabilidad que 

pueda caberle por la errónea interpretación de los planos, Bases Técnicas, y Bases 

Administrativas de la presente Licitación. 

 

33.2 DEVOLUCIÓN DE RECINTOS A EFE SUR 

 

Será de cargo del Contratista, la devolución y reposición de todos los terrenos y/o recintos 

puestos a su disposición por EFE Sur, para los fines del Contrato, en las mismas 

condiciones que les fueron entregados. El Contratista deberá, al término del Contrato, 

desmontar y retirar todas las instalaciones que haya habilitado para realizar sus 

actividades, para lo cual deberá presentar registros fotográficos que respalden que 

dejaron despejado el espacio utilizado para las obras e instalación de faena. 



BAG 33 

V1 

 

Para la recepción provisoria el Contratista deberá retirar todos los residuos sólidos, restos 

de elementos de construcción y/o demolición de las obras, debiendo entregar los espacios 

limpios y ordenados, y reponer y reparar cualquier daño ocasionado.  

 

Además, es obligación del Contratista reponer las áreas verdes que se vean afectadas por 

las obras, si las hubiere, y restituir los terrenos, calles o zonas afectadas por las Obras, en 

las mismas condiciones que se encontraban, previo a los trabajos objeto de este Contrato. 

 

34 MULTAS 

 

EFE Sur podrá disponer la aplicación de multas, en caso de que determine la existencia de 

incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado. 

 

La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento del último día del 

mes en cobro, si corresponde, los que no estarán afectos a I.V.A. 

 

EFE Sur se reserva la facultad para cobrar administrativamente, sin necesidad de decisión 

judicial o arbitral previa, las multas indicadas en las Bases Administrativas Especiales de 

Licitación y en otros artículos de estas Bases Administrativas Generales, por los montos y 

causales allí expresados. 

 

Previo a la aplicación de la multa, EFE Sur deberá comunicar por escrito al Contratista en 

el Libro de Obras, a fin de que éste dentro de un plazo de 10 (diez) días corridos, solucione 

la causal de incumplimiento que importa la aplicación de una multa, si ello fuere posible. Si 

transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento 

correspondiente a plena satisfacción del Mandante, éste deberá notificar la aplicación de la 

multa correspondiente. 

 

Las multas serán notificadas a través de carta del Mandante y serán exigibles de inmediato, 

pudiendo EFE Sur, hacerlas efectivas al momento de pagar los trabajos realizados o bien 

descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Proponente Adjudicado, por cualquier 

motivo o concepto. Podrá, asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente 

el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la Boleta de Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o 

contractualmente le corresponda. 

 

El Contratista podrá reclamar de las multas aplicadas en un plazo máximo de 5 días hábiles 

contados desde su notificación, frente a la cual EFE Sur revisará los antecedentes y 

adoptará la decisión de mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa, decisión respecto de 

la cual no procederá reclamo o recurso alguno, ni tampoco dará lugar a solicitar la formación 

de una Comisión Bipartita. 

 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Proponente Adjudicado deberá 

reemplazarla, dentro de los 10 días hábiles siguientes, por otra del mismo monto y 
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condiciones que la original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo 

facultará a EFE Sur a poner término anticipado al Contrato. 

 

Si el monto de las multas supera el saldo por cobrar del Contrato, se recurrirá a las 

Garantías de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y finalmente al cobro judicial. Sólo 

si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente 

será devuelto por EFE Sur al Proponente Adjudicado una vez recibida a su entera 

conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 

cobro. 

 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% (quince por ciento) del valor total del 

contrato, el Contratista incurre en causal de Liquidación Anticipada del Contrato y quedará 

sometido adicionalmente a las sanciones establecidas en el Numeral 51 de las presentes 

Bases. 

 

35 DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

35.1 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN APLICABLE POR 

PARTE DE LOS SUBCONTRATISTAS 

 

El Contratista, tendrá la obligación de velar y supervisar que los Subcontratistas den estricto 

y oportuno cumplimiento a la legislación vigente, y en especial, que respeten y cumplan 

todas las obligaciones de carácter tributario, laboral y previsional, respecto del personal que 

empleen en la ejecución del presente Contrato, estando obligado a dar aviso inmediato a 

EFE Sur de cualquier incumplimiento detectado. 

 

35.2 DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 

 

El Mandante designará un profesional que servirá de nexo entre él y el Contratista, y que 

estará facultado para evaluar y certificar el avance de los trabajos y la calidad de su 

ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del Contrato, a 

satisfacción del Administrador de Contrato, y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones 

de éste sobre cualquier materia que, aunque no sea mencionada en el Contrato, esté 

relacionada con las obras. 

 

Atribuciones del Administrador de Contratos 

El Administrador de Contratos será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de las 

especificaciones, los planos y las condiciones establecidas en el Contrato.  Además, tendrá 

la facultad de hacer cumplir todas las medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiental que apliquen a todas las actividades que se ejecuten en el marco del Contrato.  

 

A continuación, se indican las principales facultades que tiene el Administrador de 

Contratos, sin que el siguiente listado sea taxativo: 
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a. Órdenes del Administrador de Contratos. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones del Administrador de 

Contratos, las cuales se impartirán siempre por escrito, y conforme a los términos y 

condiciones del Contrato. 

 

b. Incumplimiento de las órdenes del Administrador de Contratos. 

El incumplimiento de cada orden, sin causa justificada por el Contratista, será sancionada 

con la multa establecida en las BAE. 

 

c. Control del Programa de Trabajo 

Para la recepción de las diferentes etapas constructivas, el Administrador de Contratos 

estará facultado para fijar los procedimientos que estime apropiados para lograr este 

propósito. El Contratista deberá someterse a los procedimientos implantados por el 

Administrador de Contratos, y dar las facilidades del caso para su cumplimiento. En caso 

de no estar de acuerdo, el Contratista podrá apelar, por escrito, ante EFE, dentro de un 

plazo de 5 (cinco) días hábiles. 

 

d. Reunión de Coordinación Semanal 

El Administrador de Contratos, de común acuerdo con el Contratista, definirá el día y hora 

de la Reunión de Coordinación, que se realizará semanalmente en las oficinas de terreno. 

En esta reunión se analizará el cumplimiento de las metas propuestas, la planificación del 

próximo período, las dificultades técnicas observadas y aspectos administrativos del 

Contrato, entre otros. 

        

e. Supervisión de las Obras 

El Contratista deberá contemplar, en la programación de las obras, los tiempos necesarios 

para permitir al Administrador de Contratos desarrollar las diferentes recepciones e 

inspecciones a las obras en ejecución. 

 

f. Exigencia del Personal Supervisor de las Obras 

El Contratista deberá disponer permanentemente en el terreno, de personal de supervisión 

adecuado, en número y calidad, a las necesidades de las faenas y a la seguridad de las 

mismas. No se aceptará, por lo tanto, inspeccionar trabajos a medio terminar o ejecutados 

sin la supervisión propia del Contratista. Si esto último ocurriere, el Administrador de 

Contratos le aplicará la multa que se establece en las BAE, pudiendo incluso detener la 

continuación de los trabajos hasta que esto se corrija. 

 

g. Reemplazo del Personal Contratista 

El Administrador de Contratos podrá exigir el reemplazo de cualquier subcontratista o 

trabajador del Contratista, por insubordinación, incumplimiento de las órdenes de 

seguridad, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave. En todo caso, el Contratista será 

siempre responsable por los fraudes, vicios de construcción o abusos, que haya podido 

cometer cualquier subcontratista o trabajador del Contratista. 
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h. Rechazo de obras y/o materiales 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta, las obras o reemplazar los 

materiales o suministros que no sean aceptados por el Administrador de Contratos. 

 

El Administrador de Contratos podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los 

materiales que sean rechazados por su mala calidad. 

 

i. Paralización de Faenas 

El Administrador de Contratos estará facultado para detener una faena en cualquier 

momento del desarrollo de ella, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras 

de acuerdo con lo especificado, o mantiene insuficiente o inadecuados recursos materiales, 

de personal y de supervisión, o no está empleando métodos de trabajo adecuados. 

 

           La detención de una faena por las razones enumeradas no dará derecho al 

Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización, o aumento de plazo o de precio.  

 

35.3 LIBRO DE OBRA  

 

El instrumento oficial de comunicación entre el Contratista y el Administrador del Contrato, 

será a través del Libro de Obras. Sólo estarán autorizados a realizar anotaciones el 

Contratista, o su representante, el Administrador del Contrato. Por otra parte, el 

Administrador de Contratos traspasará al Libro de Obras las instrucciones que hayan 

impartido los proyectistas, asesores de especialidades e inspectores de servicios públicos, 

que estime necesarias. 

 

El Libro de Obras señalará los hechos más importantes o relevantes durante el curso de la 

ejecución de las obras contratadas. En especial se dejará constancia de las observaciones 

que pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se están empleando, o que 

se pretenden emplear, y las instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el 

cumplimiento, por parte del Proponente Adjudicado, de las especificaciones técnicas y de 

las obligaciones contraídas de acuerdo a los documentos del Contrato. 

 

Formarán parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, vía correo electrónico u otro 

medio, que el Administrador del Contrato haga llegar a la oficina del Contratista, las que 

deberán quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en reunión de 

obra. 

 

35.4 SEPARACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES  

 

El Administrador del Contrato, podrán exigir la separación de cualquier subcontratista, 

profesional o trabajador del Contratista, cuando se haya dado expresa instrucción, a través 

del Libro de Obras, y cuando se hayan transgredido las normas de seguridad, ética, 

incumplimientos de especificaciones técnicas, y normas del arte del buen construir, o por 

razones que al sólo juicio del Administrador del Contrato ameriten la orden de no ingreso al 

recinto de la obra de estas personas o subcontrato. 
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36 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

36.1 EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS 

 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

 

EFE Sur se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir 

las obras contratadas, siempre que se trate de partidas completas o de porcentajes de ellas 

perfectamente determinadas y valorizadas, sin que estas modificaciones superen el 20% 

del valor del contrato original. Estas modificaciones no darán derecho al Contratista a cobrar 

ningún tipo de indemnización. Las modificaciones de obras deberán ordenarse mediante 

una instrucción escrita de la ITO y regularizarse mediante la suscripción de un Aditivo. 

 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras 

extraordinarias, entendiéndose por tales, aquellas que no fue posible prever inicialmente en 

el Contrato pero que, posteriormente, se consideran indispensables o complementarias a 

las obras contratadas inicialmente, o se refieran a trabajos no contemplados en el presente 

Contrato, en cuyo caso, dichas modificaciones pasarán a tener el carácter de Obras Nuevas 

o Extraordinarias. 

 

Para la valorización o determinación del precio de las Obras Nuevas o Extraordinarias, el 

Contratista está obligado a preparar, dentro del plazo de quince (15) días a contar de la 

fecha de la instrucción, un presupuesto detallado, con base en los precios de los insumos, 

es decir materiales, mano de obra, maquinarias, transporte, etc., definidos en los análisis 

de Precios Unitarios del Contrato. En el caso de insumos nuevos, para los cuales no existan 

valores en los análisis de precios del Contrato, las Partes deberán convenir el precio 

correspondiente, el cual, en ningún caso, podrá ser superior a los precios de mercado a la 

fecha de emisión de la Obra Extraordinaria. 

 

El Contratista deberá presentar un análisis de precios detallado por cada ítem, cuyo recargo 

por concepto de gastos generales, utilidades e imprevistos, deberá ser igual al señalado en 

su Oferta, a menos que dicho porcentaje sea superior a treinta y cinco por ciento (35%), 

caso en que se limitará a esta cifra. EFE Sur analizará este recargo y se reserva el derecho 

de aprobarlo o rechazarlo. 

 

Los Precios Unitarios determinados con base a precios de mercado actuales, deberán 

expresarse en Unidades de Fomento al valor de ésta para la fecha de la respectiva 

cotización, o en la moneda establecida en el Contrato. La valorización de las Obras Nuevas 

o Extraordinarias corresponderá, por lo tanto, al producto de las cantidades de obra 

multiplicadas por los precios unitarios convenidos, incluyendo gastos generales y utilidades.  

 

Las Obras Extraordinarias podrán ser contratadas tanto bajo la modalidad de Suma Alzada 

como a Serie de Precios Unitarios, según lo decida EFE Sur. Para el caso de partidas 

contratadas bajo la modalidad de Eventuales y Gastos Reembolsables, las variaciones de 

las cantidades de obra originalmente contratadas respecto a las efectivamente ejecutadas, 

si bien afectará el precio del Contrato, no será considerado al efectuar el balance final del 
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presupuesto del Contrato, orientado a determinar posibles indemnizaciones por 

disminuciones del valor del Contrato original, al compensar las eliminaciones o 

disminuciones parciales de obras con, entre otras, las obras nuevas o extraordinarias 

contratadas durante su vigencia. 

 

Desde la fecha de emisión de la instrucción escrita para ejecutar una obra extraordinaria, 

habrá un plazo de quince (15) Días para llegar a acuerdo en el nuevo precio y en el plazo 

de ejecución. 

 

Todo aumento del monto del valor del Contrato, deberá contar con la aprobación escrita de 

la ITO y la confirmación por escrito por parte de EFE Sur. 

 

En caso que las Partes no pudiesen llegar a un acuerdo respecto del precio de las Obras 

Extraordinarias, EFE Sur podrá ordenar al Contratista su inmediata ejecución, pagando 

dichos trabajos u obras mediante los costos directos comprobados, más un recargo del 

treinta por ciento (30%) por concepto de gastos generales y utilidades. Asimismo, EFE Sur 

podrá optar según su propia conveniencia, por contratar los trabajos u obras con algún 

tercero, para lo cual el Contratista deberá dar las facilidades y entregar la información 

requerida por la ITO. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no podrá considerarse como Obra Extraordinaria aquellos 

trabajos que, a pesar de no estar explícitos en los documentos del Contrato, son necesarios 

e inherentes a la ejecución de los trabajos contratados, calificados como tales a juicio 

exclusivo del Mandante. Esos trabajos deberán ejecutarse en el mismo plazo pactado y su 

valor - incluyendo costos, gastos generales y utilidades - se entiende incluido en la Oferta 

Económica presentada. 

 

36.2 EFECTOS SOBRE LOS PLAZOS 

 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 

el cumplimiento del plazo final del Contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por EFE 

Sur, valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 

detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 

diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los 

gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato. 

 

No procederá el pago de Gastos Generales duplicados, entre aquellos que son parte del 

numeral anterior en lo que se refiere a obras extraordinarias, y el que pueda corresponder 

por extensión del plazo. 

 

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 

EFE Sur podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
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asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 

procedimiento que para los aumentos de plazo. 

 

37 AUMENTOS DE PLAZOS 

 

El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla con los plazos 

establecidos en el Contrato.  

 

En caso de que los atrasos provengan de la responsabilidad exclusiva del Contratista, éste 

deberá responder de las consecuencias que de ello provengan, debiendo no solo asumir 

los mayores costos por la extensión del plazo, sino que aceptar las multas contractualmente 

convenidas. 

 

Excepcionalmente, el Contratista podrá solicitar a EFE Sur aumentos de plazo para terminar 

las obras, o cualquier otro plazo estipulado en el Contrato, si considera que ha sido 

indebidamente demorado en la ejecución de las obras por alguna de las siguientes 

causales: 

 

a) Suspensión temporal de las obras, no contempladas en el Programa de Trabajo 

aprobado, que haya sido ordenada en forma escrita por el Administrador de 

Contratos siempre que la suspensión no sea originada por responsabilidad del 

Contratista. 

 

b) Fuerza mayor. 

 

c) Interferencias con Contratistas paralelos que impidan el cumplimiento de las 

obligaciones, siempre y cuando el Contratista haya efectuado las coordinaciones 

correspondientes, y éstas hayan sido comunicadas en forma oportuna y por 

escrito a EFE Sur, y hayan sido aprobadas por ésta. 

 

El Contratista deberá presentar sus solicitudes de aumento de plazo, debidamente 

documentadas y detalladas, dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 

ocurrencia de los hechos que originen las supuestas demoras, salvo que se trate de 

causales por fuerza mayor, o de interferencias con Contratistas paralelos, en cuyos casos 

el plazo será de 2 (dos) días corridos. 

EFE Sur no aceptará peticiones presentadas fuera del plazo. 

 

EFE Sur determinará si las causales invocadas son efectivas, si justifican una prórroga en 

el plazo para la terminación de los trabajos o en los plazos parciales establecidos en el 

Contrato. El Mandante, si concuerda con la determinación del Administrador de Contratos, 

concederá al Contratista una prórroga por los atrasos efectivamente ocasionados, 

suscribiendo las partes la modificación del Contrato que corresponda. 

 

No tendrán derecho a prórroga las suspensiones que sean: 
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• Indispensables para la buena ejecución de los trabajos; 

• Causadas por condiciones meteorológicas o por efectos de estas mismas que 

afecten la seguridad, calidad o avance de los trabajos; 

• Necesarias para la seguridad de los trabajos y zonas adyacentes, de cualquier parte 

de ellas, o del personal que trabaje con ellas o en sus alrededores. 

 

Si el Mandante otorga al Contratista un aumento de plazo previsto en las causales a) y c), 

éste tendrá derecho a cobrar los gastos generales en que haya incurrido, en el tiempo de 

demora reconocido, al concederle dicho aumento. El Administrador de Contratos propondrá 

el monto de indemnización y el Mandante autorizará su pago si procede. Esta 

indemnización no incluirá utilidad alguna para el Contratista. 

 

Si a juicio del Mandante la petición se ajusta a lo previsto en la causal b) de este Artículo, 

otorgará al Contratista el aumento de plazo que estime razonable y justo. Si el Mandante 

requiere que el Contratista acelere los trabajos respecto del Programa de Construcción 

aprobado, el Contratista tendrá derecho a percibir una retribución extraordinaria, cuyas 

condiciones se establecerán previamente de común acuerdo con el Mandante. 

 

38 FUERZA MAYOR 

 

Para los efectos del Contrato, se aplicará la definición de "Fuerza Mayor" o “Caso Fortuito” 

que señala el Artículo 45 del Código Civil chileno. 

 

39 MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A TERCEROS 

 

Deberá programar y ejecutar los trabajos de manera de permitir el tránsito de las personas 

en condiciones adecuadas de seguridad y será de su cargo proveer toda la señalización y 

protección necesaria para la prevención de accidentes. Será necesario que el Contratista 

considere entre otras medidas la instalación y mantención de pasarelas peatonales, 

accesos y pasos de vehículos y señalizaciones diurnas y nocturnas. En todo caso el 

Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Manual de Señalización de 

Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”. 

 

Cualquier accidente que afecte a terceros, motivado por el incumplimiento de estas normas, 

será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

40 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES 

 

40.1 OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 

EFE Sur, con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 

actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 

Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 

contrato, salvo la subcontratación que EFE Sur autorice previamente por escrito. 



BAG 41 

V1 

 

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 

obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 

en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 

taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 

gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 

y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 

que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 

movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 

motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Los pagos que EFE Sur por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 

Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 

justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 

remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos 

que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal 

a través de Previred, además de entregar una clave de consulta a EFE Sur para verificar 

mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 

contrato. 

 

EFE Sur tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 

del Trabajo y sus posteriores modificaciones. EFE Sur a su elección, podrá determinar si 

se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien 

por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo 

Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación 

de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 

correspondan al Contratista, EFE Sur tendrá las siguientes facultades: 

 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 

de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de 

los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. Para estos efectos, 

EFE Sur exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus estados de pago, el 

certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además, tendrá derecho a revisar, y el 

Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije EFE Sur, los 

contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de pago 

de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda categoría, 

imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 

formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 

adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código 

del Trabajo.  
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Adicionalmente de forma semestral, el Contratista deberá enviar al Administrador del 

Contrato de EFE Sur el certificado de antecedentes laborales y previsionales otorgado por 

la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista 

respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En 

caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si 

corresponden a contratos con EFE Sur, y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la 

mayor brevedad.  

 

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 

cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 

EFE Sur también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 

Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 

el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 

registros públicos o privados independientes de EFE Sur (auditores o certificadores), más 

los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener 

dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas 

a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las 

sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo 

caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de 

sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de 

la recepción de la factura, EFE Sur podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 

Contratista. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que EFE Sur efectuare el pago de las obligaciones 

antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de 

EFE Sur, además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, 

incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma 

equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las partes 

por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento 

de contrato le ocasiona a EFE Sur. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que 

se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del 

Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con 

EFE Sur. 

 

El Contratista otorga mandato irrevocable a EFE Sur para efectuar el pago de todas sus 

obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 

deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 

cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

 

Si durante la vigencia del contrato EFE Sur fuere demandado y/o condenado al pago de 

dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 

obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 

causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 

Contratista o subcontratistas, EFE Sur podrá retener de cualquier estado de pago que 

adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
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servicios en régimen de subcontratación para EFE Sur, pudiendo además hacer efectiva 

cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

41 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 

artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas al Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en 

especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y en el artículo 3° del D.S. Nº 594, de 1999, del 

Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del Contrato. 

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento Especial para Empresas 

Contratistas de EFE Sur anexado a estas Bases, para evitar accidentes de su propio 

personal o de EFE Sur y/o pérdidas de materiales.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá cumplir con las disposiciones legales relacionadas con 

Higiene y Seguridad Industrial, Tránsito y otras materias afines. Además, deberá cumplir 

con las recomendaciones que le haga el experto en la materia del Contratista, del experto 

en Prevención de Riesgos de EFE Sur y del Administrador del Contrato, respecto de los 

servicios que se realicen. 

 

El Contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad para sus trabajadores, y las consecuencias derivadas de un eventual 

incumplimiento de ellas. En particular, deberá proveer a su personal de los equipos e 

implementos de seguridad apropiados para las labores que desempeñarán.  

 

EFE Sur podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas, incluida la 

constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere, 

mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista de riesgos del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea 

necesario en función de los riesgos asociados al Contrato y el número de trabajadores del 

Contratista, el que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del Programa de 

Prevención de Riesgos e informar de los avances de éste a EFE Sur, en cada ocasión que 

visite alguno de los centros de trabajo definidos en las Bases Técnicas. 

 

Todo el personal deberá participar antes del inicio de los servicios, en la Inducción de 

Prevención de Riesgos, la cual tiene una duración de 4 horas cronológicas y es impartida 

por personal de EFE Sur, la cual tiene una validez de 12 meses. Estas horas de 

capacitación serán de cargo del Contratista. 

 

El personal del Contratista no podrá ingresar ni circular, salvo autorización expresa y por 

escrito del Administrador de Contrato, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se 

efectuarán los servicios, asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la 

trasgresión a estas restricciones, así como también de todo daño y/o hecho culpable o 

doloso en que tenga participación su personal, tanto se causen a EFE Sur, como a terceros, 

durante la ejecución del Contrato. En consecuencia, será de costo y cargo del Contratista, 

la reposición y/o reparación de los daños. El Contratista deberá adoptar todas las medidas 
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necesarias para impedir el acceso a personas extrañas al lugar de prestación de los 

servicios. 

 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal del Departamento 

de Prevención de Riesgos de EFE Sur, estarán facultados para suspender la ejecución del 

servicio, cuando no se respeten las Normas de Prevención de Riesgos de EFE Sur y la 

Legislación nacional que regula las materias de Seguridad Laboral, poniendo en peligro a 

las personas y/o las instalaciones. La suspensión por incumplimiento de Legislación y/o 

Normas de Prevención de Riesgos no dará derecho a reclamo y no significará un aumento 

en los plazos parciales ni en el plazo final del Contrato, ni pago de indemnización de ninguna 

índole a favor del Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a entregar a diario, los lugares donde intervino limpios y 

desocupados de cualquier material que pueda entorpecer la normal explotación del sistema 

o signifique un riesgo de accidente a las personas y/o daño al Medio Ambiente. 

 

La Administración del Contrato no aceptará personal para la ejecución del servicio que no 

esté provisto de los elementos de seguridad que correspondan, dependiendo del tipo de 

faena a realizar y de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del Contrato, según 

lo establecen los procedimientos de los trabajos, Legislación y Normas de Seguridad e 

Higiene Laboral y Procedimientos de Prevención de Riesgos de Grupo EFE. 

 

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones 

legales sobre la materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales 

que afecten al personal. En cada caso, deberá informar al Administrador del Contrato, 

entregando copia de la documentación que acredita el cumplimiento de la obligación de 

denuncia. 

 

El Contratista deberá considerar en sus costos todos los elementos de protección 

necesarios para el personal que trabaje en las faenas. 

 

Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas 

de la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable. 

 

Asimismo, proveerá y supervisará, también a su cargo y costa, el personal de vigilantes, 

serenos y porteros, donde sea necesario o lo requiera el Administrador de Contratos. El 

sistema de vigilancia que implante deberá ser previamente informado y aprobado por EFE 

Sur, quien podrá exigir medidas adicionales. 

 

Reunión de Inicio. 

 

Una vez adjudicado el Contrato, EFE Sur realizará junto con los equipos profesionales de 

la empresa Adjudicada una Reunión de Inicio del Contrato en donde se verifican y se 

solicitan a lo menos los siguientes documentos para la homologación: 
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1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), que contenga al 

menos los siguientes elementos: 

• Plan de Prevención de Riesgos. 

• Procedimientos de Trabajos y de Gestión. 

• Matrices de Identificación de Peligros y Control de Riesgos. 

2. Estructura organizacional propuesta para el proyecto, régimen de trabajo y perfiles 

de cargo (no solo administrativos). 

3. Listado de equipos y características técnicas. 

4. Listado de productos químicos a utilizar (tipo y cantidad). 

5. Trabajos que se estiman que se subcontratarán 

6. Toda la documentación relevante para dar inicio a los trabajos. 

 

Antes del Inicio de los Trabajos el Contratista entregará en forma oficial para su revisión, 

codificados, en revisión A (“para comentarios de EFE Sur”) y con las firmas de 

responsables, los documentos internos específicos de su empresa. 

 

El Contratista deberá hacer entrega de la documentación de homologación solicitada en 

reunión de inicio antes de comenzar los trabajos. El encargado de seguridad EFE Sur 

deberá efectuar el proceso de revisión en un plazo de 10 días hábiles. Para que el proyecto 

inicie debe tener aprobada la homologación respectiva por parte del área de Prevención de 

Riesgos EFE Sur. Luego deberá hacer entrega semestral de documentación de 

homologación. El inicio de los trabajos deberá contar previamente con la visación de la 

información presentada por parte de EFE Sur.  

 

El plazo para reportar un accidente de seguridad (CTP/STP) a EFE Sur, será de 24 horas 

para el envió del informe preliminar de accidente y 48 horas para él envió del informe final 

de accidente. Independiente lo ante enunciado el Administrador de Contrato EFE debe 

informar de manera inmediata de la ocurrencia del evento al departamento de prevención 

de riesgos EFE Sur. 

 

Plan de Prevención de Riesgos. 

 

El Contratista deberá presentar a EFE Sur (si aplica) en un plazo de 15 días, a contar de la 

fecha de adjudicación del Contrato, un Plan de Prevención de Riesgos en el cual se 

especifiquen acciones concretas destinadas a la reducción de riesgos por accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

En cuanto a la difusión y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles 

de la empresa, su personal y sus subcontratistas. 

 

El Plan deberá contemplar la creación de un Comité de Control de Riesgos, cuya misión 

fundamental será asegurar la aplicación de las medidas consideradas en el plan. 

 

El Plan de Prevención de Riesgos considerará por lo menos las siguientes pautas: 
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• Inspecciones periódicas a las instalaciones en relación a su potencialidad de 

riesgos. Esta inspección contempla actividades para el Administrador de Obras y 

toda la línea de supervisión de acuerdo con lo siguiente: 

o Inspección general a las obras, responsable Administrador de Obras periodicidad 

una vez al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye áreas de trabajo, 

maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea. 

o Inspección por frente de trabajo, responsable Jefe de Terreno, periodicidad 

quincenal, incluye áreas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado 

en la tarea. 

o Inspecciones a áreas de trabajo, responsable Capataz del área, periodicidad 

semanal, incluye áreas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado 

en la tarea. 

• Proposición de medidas mitigatorias en faenas que se detecten situaciones de 

riesgo y la verificación de la implementación de dichas medidas. 

• Capacitación del personal en general respecto al conocimiento del Plan y de los 

riesgos a los que se expone por su incumplimiento, que deberá considerar a lo 

menos: 

o Instrucción Hombre Nuevo (Obligación de Informar sobre los riesgos inherentes 

a su labor y su entorno) DS Nº 40, responsable Prevencionista de Riesgos y 

Supervisores, a todos los trabajadores. 

o Instrucciones sobre Procedimientos de Trabajo a ejecutar en la obra, responsable 

Supervisores a cargo de la actividad, periodicidad una vez por semana y cuando 

se integre un trabajador nuevo a las labores en desarrollo. 

o Charlas de cinco minutos. 

o Análisis Seguro de Trabajo (AST), esta actividad debe analizar la tarea a realizar, 

sus riesgos asociados y las medidas de control, responsable Supervisor y 

trabajadores, periodicidad diaria por cuadrillas de trabajo. 

o Curso básico en Prevención de Riesgos en la Construcción, para trabajadores 

nivel operativo, de 8 horas de duración, dictado por la Mutual de Seguridad de la 

Cámara Chilena de la Construcción. 

o Curso de Administración de Riesgos para Supervisores que contenga tema de 

Responsabilidad Legal, dictado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena 

de la Construcción. 

o Charla de Inducción de Riesgos Ferroviarios obligatoria, impartida por la 

Gerencia de Infraestructura de EFE, o quién EFE designe, para toda aquella 

persona que por razones del trabajo a ejecutar, deba ingresara a la faja vía de 

EFE.  

• Control a Subcontratistas en cuanto al cumplimiento del Plan y/o instructivos de 

seguridad que se le indiquen. 

• Procedimientos en caso de emergencia: 

o Se establecerá procedimientos expeditos para casos de emergencia, con 

amplia difusión e indicaciones escritas en los recintos de construcción. 

• Investigación de Accidentes: 

o En caso de accidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, se investigará 

y se dejará constancia escrita de las causas y las acciones que se han tomado 

al respecto. 
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42 MEDIO AMBIENTE 

 

El Contratista estará obligado a aplicar en todo el desarrollo o ejecución del Contrato lo 

estipulado en el Anexo N° 1. “Consideraciones Ambientales para Empresas Contratistas”. 

El contratista deberá definir en el Plan de Manejo los componentes ambientales que le 

aplican durante la ejecución de las obras y/o servicios que llevará a cabo, lo cual será 

discutido con EFE Sur en la reunión de inicio. 

 

En el caso que, producto de las actividades del Contratista o de alguna de sus empresas 

subcontratistas se genere un reclamo o denuncia por parte de la comunidad debe 

informarse de manera inmediata a EFE sur al Administrador de Contratos, en donde el 

Contratista deberá entregar toda la información que EFE le solicite en formato que se les 

indique. 

 

El incumplimiento de los estándares de EFE Sur o de la legislación vigente será motivo para 

solicitar al Administrador de Contrato de EFE Sur se le curse una multa a la empresa que 

corresponda, ya sea que quien incumpla sea ITO o Contratista. 

 

Cualquier duda o aclaración que el Proponente Adjudicado tenga con respecto a los temas 

ambientales durante la ejecución del servicio u obra deberá remitirlo al Administrador de 

Contrato EFE Sur. 

 

42.1 REUNIÓN DE INICIO MEDIO AMBIENTE 

 

Previo al inicio del Contrato, EFE Sur realizará junto con los equipos profesionales de la 

empresa Adjudicada una Reunión de Inicio del Contrato de Medio Ambiente en donde 

solicitará un Plan de Manejo de Manejo Ambiental que debe ser elaborado de acuerdo a lo 

especificado en Apéndice N° 1. “Guía para la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental” 

considerando todos los puntos que se señalan en el documento. En la reunión de inicio se 

podrán aclarar dichos puntos de acuerdo a lo exigible en el contrato correspondiente. 

 

El contratista deberá entregar la información en formato digital especificando nombre de la 

Empresa, Fecha y proyecto. 

 

Antes del inicio de los trabajos el Contratista entregará la carpeta de homologación para su 

revisión, codificados, en revisión A (“para comentarios de EFE Sur”) y con las firmas de 

responsables, los documentos internos específicos de su empresa. 

 

El encargado de medio ambiente EFE deberá efectuar el proceso de revisión en un plazo 

de 10 días hábiles. Para que el proyecto inicie debe tener aprobada la homologación 

respectiva por parte del área. 
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42.2 DURANTE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

  

Por las características del servicio, el contratista deberá remitir un informe mensual de 

acuerdo a formato presentado en el Apéndice N° 1, indicando información relativa a manejo 

de residuos sólidos y líquidos, manejo de materiales y sustancias químicas, manejo de 

combustibles y en el caso de utilizar grupos electrógenos deberá completar la información 

solicitada en el informe. Además de ello, deberá proporcionar la información relativa a 

monitoreo de agua y ruido si corresponde, en el marco de lo estipulado en el Anexo 

“Procedimiento de Consideraciones Ambientales para Empresas Contratistas” y sus 

apéndices. 

 

43 RECEPCIONES DE OBRAS 

 

43.1 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 

éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 

Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 

la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 

plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 

su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 

transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 

planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el Numeral “Multas” de las 

BAE. 

 

Una vez subsanadas las observaciones, si las hubiere y verificada la correcta ejecución de 

las obras, EFE Sur emitirá la Recepción Provisoria, dando por recibidos los trabajos.  En 

dicho acto, se establecerá la fecha de término de las obras y se procederá a la suscripción 

del Acta de Recepción Provisoria, que firmarán EFE Sur y el contratista en señal de 

conformidad. 

 

43.2 PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS  

 

Se entiende por período de garantía, el plazo establecido en las Bases Administrativas 

Especiales, que inicia a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual el Mandante 

podrá realizar la explotación de las obras, sin que esto libere al Contratista de su 

responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación y construcción o de 

calidad de los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costa. 

 

En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste 

deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, 

a su cargo y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 

responsabilidad y si el Mandante se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la 
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reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán 

pagados como si se tratara de una obra extraordinaria. 

 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 

anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 

por EFE Sur. 

 

Sin embargo, no se considerará como deterioro los desgastes que, a juicio del Mandante 

provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá responsabilidad 

por parte del Contratista. 

 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo 

que se le fije, el Mandante podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 

Contratista y con cargo a la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. 

 

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco (5) años a 

que se refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la 

Recepción Definitiva de las obras. 

 

43.3 RECEPCIÓN FINAL DE LAS OBRAS  

 

Verificada la Recepción Provisoria y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras 

indicado las BAE, EFE Sur designará efectuará la Recepción Definitiva de las Obras. 

 

Si EFE Sur formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la Recepción 

Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones 

que se registren. El administrador de contratos fijará el plazo para subsanar las 

observaciones, considerando la dificultad técnica para su materialización.  

 

Verificada por EFE Sur la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, se procederá a 

firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibidos los trabajos contratados. 

 

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, EFE Sur podrá 

llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) 

garantías del contrato. 

 

44 DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 

diligencia, a fin de que, durante el cumplimiento del Contrato o la ejecución de los trabajos, 

no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de 

EFE Sur, obligándose a indemnizar o reembolsar los daños que causare. 

 

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, en la ejecución 

de los servicios materia de esta Licitación, realizado por acción u omisión, se cause directa 
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o indirectamente a terceros, a bienes o a personal de EFE Sur, será de exclusiva 

responsabilidad del Contratista, quien deberá, en consecuencia, asumir todas las 

responsabilidades, tanto económicas como de cualquier otro tipo. Asimismo, responderá 

de cualquier otro pago que EFE Sur deba efectuar como gastos de defensa judicial, pago 

de deducibles u otros derivados de la prestación del servicio licitado. 

 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 

sus Subcontratistas o proveedores, si fuera el caso. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad del Contratista se limita al 100% del valor del 

Contrato adjudicado, incluyendo sus modificaciones, salvo que haya incurrido en culpa 

grave o dolo durante la ejecución del Contrato. 

 

45 SEGUROS 

 

El Contratista, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan al Contrato y de asegurar la 

correspondiente indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si 

las hubiere, deberá contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo del Contrato, 

esto es, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria Sin Observaciones de las obras, 

con un mínimo de vigencia que supere el plazo del Contrato en 60 (sesenta) días corridos, 

un Seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, un Seguro 

de Accidentes o lesiones de Trabajadores y todo otro seguro que sea obligatorio para la 

contratación de trabajadores, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo 

daño o perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas, por lo que se 

obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio 

cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del 

Contrato. Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la fecha de notificación de la Adjudicación, deberá someter a la aprobación de 

EFE Sur los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir 

con las condiciones mínimas expresadas en las Bases de Licitación. En ningún 

caso, podrá entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del 

Proponente Adjudicado, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las 

pólizas contratadas y los deducibles correspondientes, serán de cargo exclusivo del 

Proponente Adjudicado. 

 

b) Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece EFE Sur. 

En caso de que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida por algún siniestro cubierto por la 

póliza. Serán de cargo del Proponente Adjudicado los riesgos no cubiertos por los 

eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el 

Proponente Adjudicado no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 

deducibles dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la emisión de la 

respectiva liquidación del siniestro, EFE Sur podrá descontarla sin necesidad de 
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decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes 

podrá hacer efectiva la o las Boletas de Garantía del Contrato. 

 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

 

• EFE Sur debe ser incluido como asegurado en cada uno de los seguros 

contratados y adicionalmente como beneficiario en las pólizas que cubran bienes 

físicos; 

• Cláusula de inalterabilidad en favor de EFE Sur; 

• Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada en caso de 

siniestro, con la finalidad de que en todo momento se encuentre el 100% del límite 

y sublímites asegurados. 

• Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de EFE 

Sur. 

 

El Contratista no podrá iniciar ni permitir que algún Subcontratista inicie trabajos, mientras 

el Seguro de Responsabilidad Civil, el Seguro de Todo Riesgo de Construcción y el Seguro 

de Accidentes o lesiones de Trabajadores, no hayan sido contratados en los términos 

establecidos precedentemente.  

 

Para los efectos anteriores, el Contratista tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados 

desde la fecha de notificación de la Carta de Adjudicación, para hacer entrega a EFE Sur 

del Certificado de Cobertura emitido por la Compañía de Seguros en que conste la 

contratación del seguro mencionado; debiendo presentar al Administrador del Contrato los 

comprobantes de pago correspondientes. No se dará curso a ningún Estado de Pago 

mientras el pago de las primas no esté al día. Cada día de atraso en el pago de las 

primas de los seguros contratados, se considerará como una falta genérica, que podrá ser 

multada de manera diaria hasta que se regularice la situación, según lo establecido en las 

BAE. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, para el caso de que durante la ejecución 

del Contrato, el Contratista dejase de pagar las primas del seguro, por medio del presente 

se otorga mandato irrevocable a EFE Sur para pagarlas directamente a la Compañía de 

Seguros, y se autoriza a su vez a descontar las sumas desembolsadas de los Estados de 

Pago pendientes, a fin de mantener en vigencia el seguro contratado. Lo anterior es no 

obstante cualquier otro derecho o recurso que pudiere ejercer, con la misma finalidad. 

 

Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 

traspasan por las pólizas que el Proponente Adjudicado se obliga a contratar, se deberá 

indicar que las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella 

cifra que a éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

 

En caso que, ocurrido un siniestro cubierto con póliza, el Proponente Adjudicado no pagare 

los montos convenidos por concepto de deducibles de las pólizas respectivas, en el plazo 

de 30 días desde liquidado el siniestro, se considerará como incumplimiento de las 

obligaciones contractuales y EFE Sur quedará facultado para cobrar la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato.  
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No obstante los seguros contratados, el Contratista será igualmente responsable por todos 

los riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado 

realmente por la compañía de seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

 

Los seguros que deberán ser tomados por el Proponente Adjudicado, son los señalados en 

las BAE. 

 

Además de los anteriores seguros, el personal que labore en faenas del Contrato deberá 

estar protegido contra riesgos de Accidentes Laborales en conformidad a las Leyes 

Chilenas. Para esto, el Contratista deberá ser cotizante de alguna Mutual de Seguridad 

Chilena y certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de estos servicios 

se encuentra cubierto por esta entidad. 

 

46 SUBCONTRATACIÓN 

 

El Contratista no podrá traspasar ni ceder el Contrato o cualquiera de sus partes, sea de 

beneficios, obligaciones o intereses que se estipule en el Contrato, sin la autorización previa 

y expresa por escrito del Mandante. 

 

Sin embargo, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos contratados. Para este 

efecto, el Proponente deberá entregar en su Propuesta Técnica una descripción de los 

principales proveedores y subcontratistas que contempla su Propuesta. 

 

El Contratista no podrá modificar el listado de subcontratos que presente en su Propuesta. 

Sin embargo, en casos excepcionales previa y debidamente justificadas, el Mandante podrá 

autorizar por escrito estas modificaciones, lo cual no eliminará ninguna obligación o 

responsabilidad del Contratista. 

 

El Contratista será responsable por todos los actos, errores o negligencias en que incurran 

los subcontratistas y fabricantes, como si fueran sus propios actos, errores o negligencias. 

 

El término de un subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser 

informado por escrito al Mandante.  

 

El traspaso de un subcontrato deberá someterse a las mismas exigencias establecidas para 

la autorización de un subcontrato. 

 

Cuando el Contratista obtenga autorización para subcontratar parte de los trabajos, esta 

autorización no lo relevará de sus obligaciones y responsabilidades contempladas en el 

Contrato. 

 

Nada de lo contenido en el Contrato o en los subcontratos creará relación contractual alguna 

entre los subcontratistas y EFE Sur. 
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47 DE LAS CESIONES DE CRÉDITOS O FACTORING 

 

Para el caso que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero, el Contratista deberá 

notificar a EFE Sur dentro de las 24 horas siguientes a la cesión, y presentar copia de los 

poderes vigentes de las personas que hayan firmado la cesión en su representación. 

Asimismo, el Contratista se obligará a verificar que la empresa de factoring tome las 

providencias necesarias y oportunas de notificación a EFE Sur de dicha cesión, a fin de 

hacer efectivo el cobro de la respectiva factura, siempre que no existan obligaciones o 

multas pendientes.  

 

El Contratista, desde ya, acepta que EFE Sur no estará obligado al pago del factoring en 

caso de existir obligaciones contractuales, laborales y/o multas pendientes del Contratista 

y se obliga a informar expresamente de esta situación al cesionario. Tratándose del cobro 

de facturas, EFE Sur no se obliga a su pago en el caso de que la misma no sea debidamente 

aceptada por su parte, o exista inejecución o falta de prestación de servicios y/o 

incumplimiento de las obligaciones encomendadas al Contratista, y demás casos de 

conformidad con la normativa legal vigente. 

 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a EFE Sur, en fecha 

anterior a la Aprobación del Estado de Pago, correspondiente a la factura cedida.  

 

Para efectos de pago, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente 

desde las dependencias de EFE Sur por personas que exhiban poder suficiente, siendo 

requisito la entrega de la cuarta copia de la factura, en caso de que la facturación no sea 

electrónica.  

 

48 TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 

EFE Sur podrá poner término anticipado al Contrato sin necesidad de demanda ni 

requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a favor del 

Contratista, pudiendo ejercer todos los demás derechos y acciones legales que le 

correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 

 

a) Por demoras injustificadas en la iniciación de los trabajos; por su interrupción 

o paralización total o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera 

muestras de abandono total o parcial del servicio. 

b) Si a juicio de EFE Sur, el Contratista no está ejecutando correctamente el Contrato 

o, en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, o no 

cumple con lo establecido en su Oferta.  

c) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 

ejecución del Contrato, lo que será calificado por EFE Sur. 

d) Si el Contratista ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes 

en favor de sus acreedores. 

e) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
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financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución 

de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

f) Si EFE Sur es notificado de embargo o retención de pagos por deudas del 

Contratista con terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de 

sus bienes por autoridad judicial o administrativa; o si el Contratista presenta 

morosidades, o le fueren protestados uno o más documentos comerciales y os 

mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días o no fueren debidamente 

aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista o uno de sus accionistas, proceden a su disolución o liquidación, 

salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por 

EFE Sur. 

h) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 

alguno de los delitos de la Ley N°20.393. En caso que el Contratista sea una 

sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que 

el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente general o alguno de 

los directores de dicha sociedad. 

i) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el Contrato, lo que será calificado 

por EFE Sur. 

j) Si el Contratista contrata personal de EFE Sur para la ejecución del contrato o si no 

ha efectuado la remoción y reemplazo del personal que haya sido exigido por EFE 

Sur. 

k) Si el Contratista traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato sin la 

aprobación previa y por escrito de EFE Sur. 

l) Si el Contratista daña la imagen pública de EFE Sur, mediante hechos o 

declaraciones. 

m) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o 

instalaciones de EFE Sur quedaren con desperfectos graves y/o, se comprometiere 

la seguridad de ellos o personas, u obligaren a modificaciones o reemplazos 

sustanciales.  

n) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 

perjuicio de EFE Sur, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 

necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

o) Por incumplimiento reiterado del Contratista de las disposiciones de higiene y 

seguridad industrial, más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de 

trabajo. 

p) Por haber sido sancionado con multas que excedan el quince por ciento (15%) del 

valor total del Contrato. 

q) Por disolución, término de giro o liquidación de la empresa Contratista. 

r) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde 

EFE Sur. 

s) Si el Contratista incumple con sus obligaciones laborales y previsionales respecto 

de sus trabajadores. 

t) Por incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los 

seguros o boletas exigidos en el Contrato. 
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Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 

Licitación, Bases Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera subsanable a 

solo juicio de EFE, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de 

que éste, dentro del plazo que señale y que no podrá exceder de quince (15) días, proceda 

a solucionar la causal de incumplimiento. 

 

Si transcurrido el plazo otorgado el Contratista no hubiere solucionado la causal de 

incumplimiento a plena satisfacción de EFE Sur, éste podrá poner término anticipadamente 

al Contrato notificando por escrito al Contratista y efectuándole los cobros correspondientes 

a multas, además de facultarse expresamente a EFE Sur para hacer efectiva la Garantía 

de Fiel Cumplimiento. 

 

49 CONFIDENCIALIDAD 

 

Durante el desarrollo del Contrato, como al término de éste, el Contratista no podrá divulgar 

o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, 

constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, 

facultando a EFE Sur para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el 

resarcimiento de todos sus perjuicios. 

 

Con respecto a la información que sea entregada por EFE Sur, el Contratista se 

comprometerá a protegerla en forma razonable y apropiada y a utilizarla únicamente para 

llevar a cabo sus obligaciones conforme al Contrato, sin que pueda divulgar a terceros, sin 

la expresa autorización escrita de EFE Sur, cualquier antecedente, documento o 

información de que hayan tomado conocimiento con ocasión del presente Contrato, salvo 

que tengan expresamente el carácter de información pública. Al término del Contrato, el 

Contratista se obliga a eliminar de sus sistemas digitales, así como en papel, toda la 

información que le hubiere proporcionado EFE Sur con ocasión del Contrato. El 

incumplimiento de esta obligación facultará a EFE Sur para ejercer las acciones legales que 

estime pertinentes a objeto que el Contratista indemnice a EFE Sur todos los perjuicios que 

de ello se deriven. 

 

Ninguna publicidad o despacho noticioso será efectuado por el Contratista, y/o sus 

dependientes, cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre de EFE Sur, o 

se relacione en cualquier forma con el desarrollo del Contrato, sin el previo consentimiento 

escrito de EFE Sur. 

 

50 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Cualquier controversia que surja entre las partes se conviene solucionarla en primer término 

mediante una gestión directa de conciliación que permita llegar a un avenimiento entre ellas. 

A tal efecto, suscitada la dificultad o controversia, a solicitud de cualquiera de las partes, se 

procederá sin dilación a formar una comisión bipartita la que se reunirá las veces que fuere 

necesario a fin de proponer una solución recíprocamente aceptable, sobre la cual deberán 

pronunciarse en un plazo no superior a diez (10) días hábiles. La comisión bipartita se 

reunirá a petición de cualquiera de las partes y establecerá su propio reglamento de 
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funcionamiento el que necesariamente deberá contemplar un mecanismo para dejar 

constancia fidedigna de lo acordado en ella y de los criterios y posiciones finales 

sustentados para cada parte en caso de discrepancias no dirimidas. 

 

Subsistiendo las dificultades y controversias, estas deberán someterse a la Justicia 

Ordinaria. 

 

51 PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

EFE y Filiales han implementado un Modelo de Prevención de Delitos, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas, en relación a los delitos de: lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público, nacional y extranjero, 

receptación, administración desleal, apropiación indebida, negociación incompatible, 

contaminación de aguas, la obtención fraudulenta del beneficio del seguro de cesantía, 

incumplimiento de las medidas de aislamiento en caso de epidemia o pandemia, tráfico 

ilícito de inmigrante y trata de personas, sin perjuicio de los nuevos delitos que a futuro se 

incorporen en este catálogo y le sean aplicables a EFE y Fíliales. De conformidad a lo 

establecido en la letra d), del número 3 del artículo 4° de la Ley N°20.393, las 

correspondientes obligaciones, prohibiciones y sanciones internas del referido Modelo 

deben ser incorporadas en los contratos de prestación de servicios con terceros. 

 

Atendido lo señalado precedentemente, las partes acuerdan que el Proponente Adjudicado 

se obliga a dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las diversas políticas 

y procedimientos específicos de EFE y Filiales relacionados con el cumplimiento del Modelo 

Prevención, respecto del cual declara haber recibido una copia y conocer su contenido para 

todos los efectos legales. 

 

Además, en ejecución del presente Contrato, el Proponente Adjudicado nunca ofrecerá, 

prometerá, dará ni consentirá en entregar a un funcionario público chileno o extranjero un 

beneficio indebido, sea económico o de otra naturaleza, bajo ninguna circunstancia. Deberá 

rechazar, e informar inmediatamente al Encargado de Prevención de Delitos (EPD) de EFE 

toda situación en que un empleado público o una persona que ejerce una función pública 

le requiera, exija, sugiera o insinúe la entrega de un regalo, pago o beneficio económico o 

de otra naturaleza para su persona o la de un tercero. 

 

En consecuencia, se deberá tener presente que ninguna instrucción recibida de EFE y 

Filiales podrá ser interpretada como destinada a autorizarlo para cometer o participar en 

cualquier hecho constitutivo de delito, entre ellos los indicados en el artículo 1° de la Ley N° 

20.393 o su legislación complementaria. Sin perjuicio de la existencia de otras actividades 

o comportamientos que vayan en contra de la transparencia y legalidad del presente 

Contrato, el Proponente Adjudicado se obliga a obrar de tal manera que no incurra en actos 

de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno, y no buscar obtener una ventaja mediante 

el uso de un método o la ejecución de una acción u omisión indebida, para iniciar, obtener 

o retener cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con este Contrato.  
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Queda prohibido al Proponente Adjudicado interesarse, directa o indirectamente, en 

cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 

intervenir en relación con un patrimonio que tenga a su cargo, incumpliendo las condiciones 

establecidas por la ley y ejecutar acciones u omisiones que, en función de sus facultades 

de administración, sean contrarias al interés del titular del patrimonio, y que por tanto le 

genere perjuicios directos o indirectos a su patrimonio social, ya sea ejerciendo 

abusivamente sus facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando 

u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular 

del patrimonio afectado. 

 

Adicionalmente, le queda prohibido al Proponente Adjudicado introducir o mandar a 

introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes químicos, biológicos 

o físicos de cualquier naturaleza que causen daño a dichos cuerpos de agua o a los 

componentes hidrobiológicos que allí se encuentran, debiendo mantener procedimientos 

de tratamientos de residuos contaminantes químicos. 

 

El Proponente Adjudicado se obliga a mantener sistemas contables u otras herramientas 

que permitan identificar las distintas erogaciones, de tal manera que los pagos hechos por 

concepto de regalos, contribuciones, donaciones a entidades caritativas, pagos a 

facilitadores, gastos de representación y/o por hospitalidad, puedan ser debidamente 

identificados.  

 

El Proponente Adjudicado deberá tomar todas las medidas de resguardo para evitar incurrir 

en actos que, a través de simulación o engaño, permitan a sus trabajadores obtener 

prestaciones o beneficios de la Ley N° 21.227 sobre Protección al Empleo. De igual modo 

no deberá facilitar los medios para que lo anterior tenga lugar. 

 

En conformidad a lo prescrito en el artículo 318 ter del Código Penal, en caso de que el 

Proponente Adjudicado y/o sus trabajadores se encuentren en cuarentena o aislamiento 

sanitario decretado la autoridad sanitaria, no podrán desplazarse fuera de su domicilio para 

desempeñar funciones para el empleador si no cuentan con el permiso único colectivo (o 

permiso semejante) previamente autorizado por la autoridad correspondiente. 

 

La infracción de cualquiera de las obligaciones indicadas anteriormente, y que pudiese 

potencialmente, dañar la imagen o patrimonio de EFE y Filiales, a su sola calificación, 

constituirá un incumplimiento grave del presente instrumento, y dará derecho a poner 

término inmediato al mismo, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del 

Proponente Adjudicado. Lo anterior, es sin perjuicio, de la indemnización que podrá 

reclamar EFE y Filiales por motivo de cualquier incumplimiento ocasionado durante la 

vigencia del contrato. 

 

EFE y Filiales pondrán en conocimiento del Proponente Adjudicado los canales de 

denuncia, el procedimiento de denuncias Leyes 20.393 y 19.913 y el Reglamento Interno 

de Orden Higiene y Seguridad. En ese sentido el Proponente Adjudicado se obliga a 

denunciar por los canales y, conforme al procedimiento mencionado, todo hecho que sea 

constitutivo de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 o de cualquier otra clase de 
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delitos cometido dentro de la empresa. El Encargado de Prevención de Delitos será 

responsable de investigar en forma confidencial cualquier denuncia de hechos que podrían 

ser constitutivos de delitos, conforme a lo dispuesto en el Procedimiento de Denuncias 

Leyes 20.393 y 19.913. 

 

52 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

El Proponente Adjudicado se obliga a declarar mediante Formulario N°4 “Declaración de 

Relación de Negocios” -de conformidad al Procedimiento sobre Gestión de Operaciones 

con personas relacionadas y conflictos de interés EFE y Filiales- si los directores y 

ejecutivos de éste se encuentran o no relacionados con algún director o ejecutivo de EFE. 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas personas que tengan la 

condición de: 

1. Directores o gerente general y que posean interés en alguna negociación, acto, 

contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, su 

cónyuge, conviviente civil o sus parientes en cualquier grado de la línea recta o hasta 

el cuarto grado colateral, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive. 

2. Demás gerentes, administradores o ejecutivos principales de EFE Sur, cuando 

tengan un interés en toda aquella negociación, acto, contrato u operación en la que 

deba intervenir como contraparte ellos mismos, su cónyuge, conviviente civil o sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, nietos, 

hermanos) o afinidad (hijos del cónyuge, cuando no son propios, suegros, 

yerno/nuera, cuñados), incluyendo las sociedades o empresas en las cuales sea 

director o dueño, directamente o a través de personas naturales o jurídicas, de un 

10% o más un capital. 

Deberá declarar también, no tener parentesco o relación familiar con ningún trabajador de 

EFE Sur que, en alguna forma tenga o haya tenido participación en el proceso de evaluación 

y contratación de los servicios adjudicados o, en las etapas subsiguientes de supervisión, 

recepción o evaluación de estos. Además, debe manifestar no tener intereses comerciales 

o de otra índole, ya sea en forma personal o por asociación con entidades jurídicas que 

puedan influir en la ejecución de los servicios para los cuales se le contrata. 

Asimismo, el proponente Adjudicado se obliga, durante la vigencia del contrato, a informar 

al Encargado de Prevención de Delitos de EFE Sur por escrito y de manera inmediata de 

todo posible conflicto de interés que pueda surgir, como consecuencia de cualquier hecho 

o circunstancia acaecida con posterioridad a la firma del presente contrato. 

 

53 LEGISLACIÓN 

 

Para todos los efectos legales, el Contrato que se suscriba con el Contratista se regirá                             

por la legislación chilena. 
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54 DOMICILIO DE LAS PARTES 

 

Se fija domicilio convencional en la ciudad de Concepción, sometiéndose el Contratista a la 

jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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