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A. Glosario 
 
BAG: Bases Administrativas Generales.  
 
BAE: Bases Administrativas Especiales. 
 
EFE: Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 
 
EPD: Encargado de Prevención de Delitos. 
 
Aditivo: Convenio suplementario, firmado por las partes, que introduce complementaciones y/o 
modificaciones al Contrato.  
 
Aditivo de Cierre: Documento contractual, firmado por las partes, el que permite definir el valor 
de término y plazo final del Contrato. 
 
Administrador de Contrato: Se entenderá como Administrador de Contrato a la persona que 
designe EFE, como encargado de velar directamente por el cumplimiento del presente contrato. 
 
Bases Técnicas: Documentos que se refiere a aspectos técnicos de la Licitación, en adelante BT 
(Bases Técnicas). 
 
Consorcio: Agrupación de empresas que manifiesta su intención de participar en la Licitación y 
eventual ejecución del Contrato, asumiendo las obligaciones de este en forma solidaria e 
indivisible. Podrán actuar conjuntamente o a través de una sociedad que constituyan los miembros 
del Consorcio. 
 
Consultoría o Asesoría: Servicios efectuados por el Consultor en virtud del Contrato, suscrito 
con el Mandante. 
 
Consultor o Contratista: Persona jurídica (Empresa o Consorcio) nacional o extranjera que en 
caso de que su propuesta sea aceptada por EFE, en virtud del Contrato, contrae la obligación de 
ejecutar los alcances del Servicio de Ingeniería que en él se estipulen, asumiendo las 
responsabilidades que ese documento le impone. 
 
Contrato: Acuerdo suscrito entre EFE y el Consultor constituido por un conjunto de documentos 
en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes relativas a la ejecución 
de los trabajos. 
 
Correcciones de Proyecto: Son aquellos cambios o adiciones al proyecto autorizados por la 
administración de EFE. Los costos atribuibles a las correcciones se determinarán caso a caso. 
 
Día: Día corrido, a menos que en casos especiales sea definido explícitamente como día hábil. 
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Día hábil: Día calendario, con excepción de los sábados, domingos y festivos reconocidos en la 
República de Chile. 
 
Dirección del Proyecto: Unidad designada por la Gerencia respectiva de EFE, para la gestión y 
desarrollo del Contrato. 
 
Director de Proyecto del Consultor: Persona designada por el Consultor, que posee Firma 
Electrónica Avanzada en Chile, autorizada para representarlo ante EFE, en todos los asuntos 
relacionados con el Servicio de Ingeniería materia del Contrato. Si el profesional es extranjero 
deberá dominar perfectamente el idioma español. 
 
Evento de SAP Ariba: Es el espacio que se dispone en el portal de compras de EFE para realizar 
adquisiciones de bienes, servicios y obras, en donde los proveedores se pueden comunicar con 
el comprador, realizar las consultas respectivas de un proceso de compra en particular y 
finalmente presentar su oferta si están interesados. 
 
Gerencia del Proyecto: Unidad designada por el Directorio de EFE, para la gestión y desarrollo 
del Contrato. 
 
Mandante: En las presentes Bases Administrativas se refiere a la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, EFE. 
 
Jefe de Proyecto: Profesional designado por la Gerencia respectiva de EFE responsable de 
definir, dirigir y desarrollar proyectos en plazo, costo, alcance y calidad. 
 
Jefe de Proyecto del Consultor: Persona designada por el Consultor para dirigir y coordinar la 
ejecución del Servicio de Ingeniería materia del Contrato. Si el profesional es extranjero, deberá 
dominar perfectamente el idioma español. 
 
Libro de Obra: Libro donde se lleva el control y se registran las comunicaciones entre Mandante 
y Consultor. Este libro puede ser digital. 
 
Orden de Cambio: Documento mediante el cual Grupo EFE introduce modificaciones o 
alteraciones menores al Proyecto, ya sea por correcciones en planos, especificaciones técnicas, 
en el método constructivo y/o maneras de realizar los trabajos y en los plazos y fechas 
programadas. Dicha facultad se materializará por escrito y, una vez firmada, pasará a ser un anexo 
del contrato. En aquellos casos en que se modifiquen los montos y/o plazos del Contrato, será 
necesario la suscripción del correspondiente Aditivo, conforme se indica en las Bases de 
Licitación.  
 
Plazo Contractual: Es el período comprendido entre la fecha de inicio y la de término establecidos 
en el Contrato y/o sus modificaciones posteriores. 
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Proponente: Es la persona jurídica (empresa o Consorcio), que presenta una oferta formal al 
Mandante para ejecutar los trabajos motivo de esta Licitación. 
 
Servicios de Ingeniería: Se refiere a Estudios de Ingeniería, Asesorías de Ingeniería, 
Inspecciones, Asesorías de Construcción, Asesorías a la ITO. 
 
Subcontratista: Persona natural o jurídica, propuesta por el Consultor para realizar labores 
especificas en áreas en las que posee experiencia destacable para el proyecto, la que será 
considerada en la evaluación de la experiencia del Consultor.  
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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL MANDANTE 
 
El Mandante de la Licitación Pública individualizada en las Bases Administrativas Especiales, es 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante e indistintamente EFE, con domicilio en 
calle Morandé N°115, 6° piso, de la ciudad de Santiago. 
 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 
 
Podrán participar en la presente licitación, las personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras y 
Consorcios, formados por personas jurídicas, que acrediten su situación legal, financiera e 
idoneidad técnica, conforme se dispone en las presentes Bases Administrativas Generales y en 
las Bases Administrativas Especiales.  
 
Asimismo, los oferentes deberán previamente haber adquirido las respectivas Bases de Licitación, 
cuyo costo se indica en las Bases Administrativas Especiales. 
 
Tratándose de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en Consorcio, 
tendrán como requisito imprescindible que se hayan constituido como Agencia en Chile, conforme 
los requisitos que establece la ley, y que hayan designado un representante legal con domicilio en 
el país. La Agencia en Chile deberá estar plenamente constituida, a lo menos a la firma del 
Contrato. No obstante lo anterior, tratándose de Consorcios compuestos exclusivamente por 
empresas extranjeras, bastará que al menos una de ellas tenga Agencia en Chile siempre y 
cuando su participación en el Consorcio sea de al menos un 50%. Del mismo modo, no será 
exigible la constitución de la Agencia en Chile, tratándose de los Consorcios que tengan como 
integrante a una persona jurídica chilena, cuya participación en el Consorcio sea igual o superior 
al 50%. 
 
En el caso de Consorcios, un representante habilitado para estos efectos acreditará la situación 
legal y financiera de cada uno de los integrantes del Consorcio. Se hace presente que, en caso 
de disolución del Consorcio o cambios en su integración o participación, el Mandante podrá hacer 
efectiva de inmediato las garantías procedentes y podrá dar término anticipado al Contrato. Al 
momento de la suscripción del contrato, el Consorcio deberá estar totalmente constituido como 
una sociedad o en su defecto cada integrante del Consorcio deberá suscribir el Contrato, y además 
deberán constituirse en codeudores solidarios, aceptando solidaria e indivisiblemente las 
obligaciones del Contrato, indicando los porcentajes de facturación para cada una de las 
empresas integrantes del Consorcio. 
 
Para los Consorcios, sus integrantes deberán además suscribir una declaración (Formulario A1) 
que estipule claramente la aceptación de la responsabilidad indivisible y solidaria de cada uno de 
los componentes del Consorcio, y donde se indique además el porcentaje de participación 
correspondiente a cada empresa que vaya a integrar el Consorcio. En dicho formulario, el 
Consorcio deberá nominar a un representante con domicilio y residencia en Chile ante el 
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Mandante para el proceso completo de Licitación y ejecución del Servicio de Ingeniería, si 
correspondiere. 
 
Se encontrarán inhabilitados para participar en la presente licitación: 
 

a) Las personas naturales o jurídicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan 
sido sancionadas con la medida dispuesta en el literal d) del artículo 26 del DFL N°1, de 
2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973, y dicha sanción se mantuviera 
vigente.   

b) Las personas jurídicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan sido 
sancionadas con la medida dispuesta en el artículo 10 de la Ley N°20.393, que “Establece 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica”, y dicha 
sanción se mantuviera vigente. 

c) Las personas naturales o jurídicas que mantengan vigentes otras inhabilidades legales 
para contratar con empresas públicas creadas por ley. 

d) Las personas naturales que sean controladores, socios, administradores, directores, 
gerentes o ejecutivos principales, que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada 
por alguno de los delitos contemplados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393, o cualquier 
otro que se incorpore a este catálogo mediante futuras modificaciones. 
 

3. RESTRICCIÓN A PARTICIPACIÓN DE FILIALES Y COLIGADAS 
 
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley N°18.046, sólo una de ellas podrá presentar Oferta. En caso de 
incumplimiento de esta restricción, todas las Ofertas serán rechazadas, pudiendo además EFE 
hacer efectivas las respectivas Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
La inscripción para participar en el proceso de Licitación, así como la participación en una eventual 
actividad obligatoria, podrá efectuarse por una de las empresas que forman parte del grupo, 
debiendo, al menos 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de  presentación de la respectiva 
Oferta, informar a EFE a través de la mensajería del evento del Portal de Compras, mediante una 
declaración de los respectivos representantes legales, cuál de las empresas del grupo presentará 
la Oferta, sin perjuicio del derecho de EFE de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna 
otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
 
Lo señalado en este artículo regirá también respecto de empresas que conforman un Consorcio. 
 
4. PORTAL DE COMPRAS UTILIZADO 
 
El sistema o medio de compra a utilizar en el proceso de licitación, será el Portal de Compras 
SAP- ARIBA, siendo dicho medio exclusivo para las comunicaciones, gestión y desarrollo de 
tareas y actividades del proceso de licitación, así como para la presentación de propuestas, las 
cuales deben ser presentadas en su totalidad. 



BAG 9 

 

V.1 

5. COMUNICACIONES Y PLAZOS 
 
Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de la presente Licitación Pública se 
harán por medio de la mensajería del evento en el Portal de Compras SAP- ARIBA. 
 
Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de días corridos, salvo que se señale 
expresamente lo contrario.  
 
En el caso que las Bases señalen plazos en días hábiles, se entenderá que son días inhábiles los 
días sábados, domingos y feriados legales de Chile. 
 
Asimismo, los plazos establecidos en estas Bases se rigen de acuerdo a lo señalado en el 
Cronograma de Licitación. 
 
6. COSTOS DE LA OFERTA 
 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Asimismo, serán de cargo y costo exclusivo del Proponente adjudicatario todos los gastos 
relacionados con la celebración del Contrato, pago de impuestos, derechos de internación, 
aduaneros, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación final del Contrato. 
 
7. INFORMACIÓN E IDIOMA 
 
Para todos los efectos de la Licitación y del Contrato, el idioma oficial será el español (Chile). 
 
Toda la información que se entregue al Proponente, así como también el producto de su trabajo, 
vale decir, informes, planos, certificados, especificaciones técnicas, criterios de diseño, entre otros 
documentos, serán de propiedad exclusiva de EFE y no podrán ser usados para ningún fin que 
no sea el contemplado en la presente Licitación y en el Contrato. 
 
La Oferta que presente el Proponente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, 
deberá presentarse en idioma español (Chile). Para efectos de interpretación y resolución de 
eventuales discrepancias durante la Licitación y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial 
será el español (Chile). Adicionalmente, cualquier documento, manuales, fichas técnicas u otros 
entregados por el Proponente Adjudicado durante la ejecución del Contrato deberán estar escritos 
también en idioma español (Chile). 
 
En el caso de documentos cuyo original se haya emitido en lengua extranjera, deberá 
acompañarse junto a éste una traducción libre del mismo. No obstante lo anterior, el Proponente 
será siempre responsable de la traducción efectuada sobre el documento base u original, de modo 
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que cualquier interpretación errónea del mismo en que pudiera incurrir el Mandante, deberá ser 
asumida exclusivamente por el Proponente y siempre será vinculante la versión en español. 

 
8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Las Ofertas presentadas tendrán la vigencia señalada en las BAE. EFE podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia, requiriendo la prórroga de la respectiva boleta de Garantía de 
Seriedad de la Oferta, sin que esta prórroga irrogue indemnización de ningún tipo por parte de 
EFE. 

 
Si algún Proponente no accede a prolongar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, 
quedará automáticamente descalificado del proceso. 
 
9. CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son las que se indican en el 
documento denominado Cronograma de Licitación, señalado en la página web de EFE y el Portal 
de compras SAP- ARIBA. Cualquier modificación en el Cronograma de Licitación se comunicará 
a través del Portal de compras SAP- ARIBA, siendo responsabilidad de los interesados consultarlo 
periódicamente. 
 
EFE podrá modificar las fechas establecidas, sin que esta prórroga irrogue indemnización de 
ningún tipo por parte de EFE. 
 
10. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 
Los Proponentes podrán formular consultas sobre los documentos de la Licitación, esta 
interacción se realizará por escrito, mediante la mensajería del evento en el Portal de compras 
SAP- ARIBA hasta la fecha indicada en el Cronograma de Licitación, y conforme a lo establecido 
en el Procedimiento de Consultas y Respuestas adjunto en Formulario A3. 
   
No se considerarán las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha, así como 
tampoco aquellas presentadas en otro formato que no sea el entregado en Formulario A3.  
  
Tampoco serán consideradas válidas las consultas o cualquier otro documento que sean enviados 
a otro destinatario y/u otra dirección, aunque éstos pertenezcan también a EFE. 
  
Las consultas efectuadas por los Proponentes se responderán por escrito, en un documento 
denominado “Serie de Respuestas a Consultas”. Dicho documento estará a disposición de 
todos los Proponentes de la Licitación cuando EFE lo informe vía el Portal de Compras SAP- 
ARIBA, a partir de la fecha señalada en el Cronograma de Licitación.  
 
Asimismo, EFE podrá introducir cambios en las Bases de Licitación o hacer aclaraciones, 
informando de éstos a los proponentes exclusivamente por medio de documentos denominados 
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“Circulares Aclaratorias”, las cuales serán enviadas mediante la mensajería del evento en el 
Portal de Compras SAP- ARIBA., estas modificaciones serán obligatorias y regirán el proceso de 
Licitación desde el momento en que EFE las ingresa al Portal. De este modo, cualquier 
modificación que se pueda producir al contenido de las Bases de Licitación, sea a través de alguna 
respuesta a las consultas realizadas o de cualquier otra forma distinta a la Circular Aclaratoria, se 
tendrá por no efectuada y no producirá efecto alguno. 
  
El Proponente será siempre responsable por visitar periódicamente el Portal de Compras SAP- 
ARIBA para informarse de los documentos que en él se publiquen relativos a la presente licitación, 
verificando la disponibilidad de Aclaraciones, Series de Respuestas a Consultas o cualquier otra 
documentación del proceso. 
 
No se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de las respuestas a las 
consultas, aclaraciones y/o modificaciones emitidas por EFE, para ningún efecto. 
 
11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Los Proponentes deberán entregar una o más Boletas de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicionales e irrevocables, extendidas a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado”, RUT: 61.216.000-7 emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera a la vista, a su sola presentación, en Santiago de Chile, por el monto y 
plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Además, en el caso de Boletas 
Bancarias de Garantías tomadas en Chile, pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa deberá 
indicar expresamente que: "El  que  la  boleta  sea emitida a nombre, por orden, por poder, 
en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del 
banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que 
el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 
presentación de éste por parte de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al  pago.  En ningún 
caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco 
extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
La(s) Garantía(s) de Seriedad de la Oferta deberán ser entregadas en la oportunidad que se 
señale en el Cronograma de Licitación publicado en el Portal de Compras SAP- ARIBA, en Oficina 
de Partes de EFE, ubicadas en Morandé N°115, Planta Baja, comuna y ciudad de Santiago, 
dirigida al ejecutivo de compras responsable, mediante una carta formal, indicando además el 
nombre del proceso que se garantiza. En caso contrario, se entenderá que la Oferta es inadmisible 
y no podrá participar en el proceso de licitación.  
 
En casos calificados, EFE podrá solicitar la extensión del plazo de la Boleta de Garantía de 
Seriedad de la Oferta. En caso de que algún proponente no presente dicha extensión quedará 
descalificado del proceso. 
 
Si faltando 15 (quince) días hábiles para la fecha de vencimiento de la Garantía, estuviere en 
curso el proceso de firma del Contrato con el Proponente Adjudicado, éste deberá prorrogar su 



BAG 12 

 

V.1 

vigencia o tomar un nuevo instrumento de garantía en las mismas condiciones en que se tomó el 
instrumento primitivo, a total satisfacción de EFE.  
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta, se podrá hacer efectiva en los siguientes casos:  
 

1) Si los antecedentes suministrados en su Oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
EFE a error en la adjudicación de la Licitación. 

2) Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio 
de EFE pueda inducir o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 

3) Si el Proponente: 
a. Desiste de su Oferta,  
b. No suscribe el Contrato, en el plazo establecido para su firma, 
c. No presenta oportunamente la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato,  
d. No entrega las pólizas de seguros exigidas,  
e. No acompañe la carta de patrocinio de su Matriz, en caso de haberse acogido al 

Análisis de Propiedad financiero o la Matriz del Proponente Adjudicado no concurre 
a la firma del Contrato. 

4) Si el Proponente Adjudicado, no proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el 
Contrato respectivo, o en su defecto, no suscribe el Contrato, dentro de los plazos 
señalados en el Numeral 23 “Firma y Antecedentes del Contrato” contemplado en estas 
Bases. 

5) Si el Proponente Adjudicado, no prorroga la vigencia del instrumento de Garantía de 
Seriedad de la Oferta, o no toma una nueva Garantía en las mismas condiciones en que 
se tomó la boleta primitiva, en el evento de encontrarse próxima la fecha de vencimiento 
de la garantía entregada originalmente, y estuviere en curso el proceso de firma del 
Contrato. 

 
A los Proponentes que no aprueben la evaluación de ofertas técnicas, se procederá a la 
devolución de su garantía dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados desde la 
respectiva notificación. 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes que hubieren calificado 
técnicamente y que no resulten adjudicados, cuando se haya firmado el Contrato con el 
Proponente Adjudicado.  
 
Será obligación del Proponente retirar la Garantía de Seriedad de la Oferta en Oficina de Partes 
de EFE dentro del plazo que se establezca, para lo cual, el Proponente debe concurrir con el 
formulario de retiro. EFE no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad 
al mencionado plazo y queda facultada para remitir este documento mediante correo certificado o 
la directa destrucción del documento físico.  



BAG 13 

 

V.1 

Al Proponente Adjudicado, la Garantía de Seriedad de la Oferta le será devuelta una vez 
presentada y aprobada conforme por parte de EFE la Garantía de Fiel Cumplimiento y se 
encuentre firmado el Contrato. 
 
12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE COMPRAS 

(SAP-ARIBA) 
 
En el caso que el Portal de Compras ARIBA presente algún tipo de falla (a modo de ejemplo: 
intermitencias en el servicio, no disponibilidad, entre otras), el proponente deberá reportarlo a 
soporte SAP ARIBA, a través del centro de ayuda disponible en la página principal del Portal, 
generando un número de SR (Service Request, que consiste en un número que permite dar 
seguimiento y resolver el problema). Sólo los incidentes reportados en un plazo máximo de 1 día 
hábil bajo esta modalidad se considerarán como válidos. 
 
Una vez que el proponente haya generado el número de SR, deberá notificar a EFE, vía correo 
electrónico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente reportado 
informando el número de SR.  
 
En el evento que el proponente no pueda generar el número de SR, deberá notificar a EFE, vía 
correo electrónico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente reportado 
informando lo ocurrido y enviar captura de pantalla que refleje la indisponibilidad del Portal de 
Compras ARIBA, hasta antes del plazo máximo establecido en el Cronograma de la Licitación 
para sus distintas actividades (por ejemplo, recepción de las Ofertas). 
 
Ante eventos de esta naturaleza, que impliquen la no recepción de Ofertas, EFE no tendrá 
responsabilidad alguna y comunicará, mediante una Circular Aclaratoria, la forma de proceder 
según se muestra a continuación: 
 

• Ampliar el plazo de recepción de Ofertas. 
• Permitir excepcionalmente la Recepción de Ofertas en formato físico, dentro de los plazos 

y en la forma que establezca EFE. 
 
Las alternativas indicadas anteriormente, no modificarán en ningún caso, el plazo establecido en 
el Cronograma de la Licitación para la fecha de recepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
Para mayor información del Portal de compras SAP-ARIBA, se adjunta para el conocimiento de 
los oferentes, el Anexo N° 2, “Guía SAP Ariba Proveedores EFE” y “Consideraciones de Uso de 
Sesión Portal de Compras SAP-ARIBA para Proveedores”. 
 
13. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La propuesta debe ser presentada en su totalidad a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, 
hasta la fecha y hora indicada en dicho portal, subiendo escaneados todos los antecedentes y 
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anexos en formato PDF, salvo los que, por su naturaleza, no sea posible, según lo señalado en la 
Licitación.  
 
La Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada y justa evaluación. En 
consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos 
y necesarios para su calificación.  

Queda prohibido el envío de la Oferta Técnica y Económica vía correo electrónico, mensajería del 
evento o cualquier otro medio que no haya sido declarado en las Bases de Licitación y si ello 
ocurriere el proponente será descalificado automáticamente del proceso de licitación. Los únicos 
documentos válidos para la presentación de la propuesta son los formularios enviados por EFE o 
reproducción fiel de los mismos. Cualquier discrepancia en los formularios que presente el 
proponente con respecto a los entregados por EFE, podrá ser causal de descalificación, situación 
que será determinada exclusivamente por EFE. 

 
Las Ofertas se presentarán según la siguiente denominación: 
 
SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
En el Sobre N°1 "Oferta Técnica y Administrativa": Deberán adjuntarse todos los formularios 
señalados en los documentos de Licitación. En el evento que un Proponente incluya su Oferta 
Económica en los antecedentes técnicos del Sobre N°1 “OFERTA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA”, éste será descalificado automáticamente del proceso. 
 

• Los Proponentes deberán presentar su "Oferta Técnica y Administrativa" de acuerdo con 
el orden y formato establecidos en los formularios preparados por EFE, cuyo contenido se 
indica en las BAE. 

• La documentación correspondiente a la Oferta Técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, 
deben ser en idioma español. 

• Los antecedentes solicitados en calidad de "Formularios" deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera.  

• El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación de la Oferta 
correspondiente. 

• En caso de participar como Consorcio, se deberán acompañar los documentos solicitados 
de las empresas que lo conforman, sin perjuicio de la documentación del Consorcio si se 
trata de una sociedad constituida legalmente.  

• En el caso de empresas extranjeras, se deberán acompañar los certificados requeridos o 
la documentación equivalente, emitida por el organismo competente en su país de origen, 
acompañado de una traducción de los documentos si fuera pertinente, todo lo cual deberá 
ser validado por el representante legal de la empresa y consignado en el Informe Legal 
que se acompañe conforme a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, el 
que deberá tener una fecha no anterior a 30 (treinta) días contados desde la presentación 
de la Oferta. 
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SOBRE N°2: OFERTA ECONÓMICA 
 
En el Sobre N°2 "Oferta Económica": Adjuntar sólo los formularios de la Oferta Económica y en el 
formato solicitado por EFE a través del Portal de Compras SAP- ARIBA. 
 

• Cada Proponente podrá presentar sólo una Oferta, conforme se señala en las BAE. 
• Las Ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo EFE rechazarlas por 

esta causa. No se podrán incluir en las Ofertas, comentarios ni condicionamientos en los 
formularios entregados por EFE y tampoco se admitirán modificaciones a la Oferta 
Económica o a los precios entregados por el proponente. 

• En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en 
las Bases de Licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la Oferta correspondiente. 

• Los valores considerados en los documentos de la Oferta Económica deberán ser 
expresados en la moneda señalada en las Bases Administrativas Especiales. El contenido 
de la Oferta Económica se encontrará disponible para cada proponente al momento de ser 
incorporado en el proceso. La no inclusión, en el sobre N°2, de la Oferta Económica (Precio 
en el portal) y los Formularios Económicos Solicitados firmados, podrá ser causal de 
descalificación del proceso. 

• En el caso de existir diferencias entre el formulario E-1 (Resumen de Oferta Económica), 
con los otros formularios solicitados y/o con el precio cargado en el Portal de compras 
SAP- ARIBA, predominará el Formulario E-1 sobre los demás valores. 

• En el caso que alguno de los formularios de la Oferta Económica no se encuentre 
íntegramente llenados en todos los ítems exigidos, EFE podrá rechazar la Oferta sin 
derecho a reclamo alguno por parte del proponente. 

 
Será responsabilidad exclusiva de cada Proponente el adjuntar y enviar su Oferta Técnica y 
Económica dentro de los plazos establecidos para estos efectos. EFE no tendrá responsabilidad 
de ninguna especie frente a los oferentes, ni frente a terceros, por eventuales perjuicios o reclamos 
en los casos en que se rechace una o todas las ofertas o se declare desierto el proceso de 
Licitación. 
 
14. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Además de los antecedentes Técnicos y Administrativos indicados en las Bases Administrativas 
Especiales, los Proponentes deberán subir al portal de compras de EFE, los siguientes 
antecedentes:  

 
14.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
a) Formulario A1. Identificación del Proponente. En este formulario, el Proponente deberá 

presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la persona  jurídica que 
presenta la Oferta. 
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En caso de participar como Consorcio deberá acompañar formulario de presentación como 
Consorcio. 
En caso de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en Consorcio, 
deberán presentar los documentos que acrediten su constitución conforme a la legislación 
vigente del país de origen, más el instrumento en que consten los poderes de su 
representante legal. Esta documentación deberá estar acompañada de un informe jurídico, 
emitido por un abogado chileno, que no tenga propiedad, participación o relación de 
subordinación o dependencia, con la empresa Proponente, en idioma español, que dé 
cuenta del cumplimiento de los requisitos de constitución de las sociedades en el país de 
que se trate, la fecha de constitución y modificaciones posteriores, el objeto de la misma y 
que se encuentra legalmente constituida. Todos los documentos legales de empresas 
extranjeras que no estén en idioma español, que acrediten la existencia de las empresas 
licitantes o de la personería de sus representantes, deberán ser presentadas con una 
traducción oficial. También podrán ser presentadas con una traducción no oficial, que deberá 
acompañar una declaración jurada de sus representantes sobre la veracidad de ésta, sin 
perjuicio que EFE pueda solicitar una traducción oficial para la suscripción del Contrato, si a 
su solo arbitrio resulta pertinente. 

 
b) Formulario A2. Compra de Bases de Licitación y de intención de participar: 
 En este formulario, el Proponente debe incorporar la información de la empresa y del 

proceso de Licitación en el cual está participando, así como también el comprobante de pago 
de la compra de las bases. 

 
c) Circulares Aclaratorias y Respuestas a Consultas, en caso de haberlas, debidamente 

firmadas en todas sus páginas por el Proponente, sin incluir los planos u otros antecedentes 
que se hayan adjuntado a las citadas Aclaraciones y/o Respuesta a Consultas. (Ver en 
Formulario A3, el procedimiento para elaborar Consultas). 

 
d) Formulario L1. Declaración de Conocimiento y Aceptación de Antecedentes: 

En este formulario, el Proponente consignará haber estudiado todos los antecedentes que 
se proporcionan en la presente Licitación y, asumir las responsabilidades que emanan de la 
presentación de la Oferta. 

 
e) Formulario L2. Declaración Relación de Negocios: 
 En este formulario, se le solicita al Proponente que mediante los instrumentos que permiten 

otorgar transparencia a los procesos de contratación de la Empresa, en concordancia con 
obligaciones establecidas en diversas fuentes de la legislación, tales como la Ley Orgánica 
de EFE, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Mercado de Valores, Ley Nº18.575, Art.4 de 
la Ley N°19.886, normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, Código SEP y 
Código de Ética de EFE.  

  
f) Formulario L3. Declaración de No Colusión:  

En este formulario, el Proponente consignará no haberse coludido, en los términos que 
señala el artículo 3º, letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre Competencia, 
señalando que: i) NO ha solicitado acogerse a los beneficios que establece el artículo 39 Bis 
del D.L. 211; ii) NO ha sido condenada, por sentencia firme, por el ilícito establecido en el 
artículo 3º, letra a), del D.L. 211; iii) NO incluye en su oferta bienes fabricados o provistos u 
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ofrece servicios prestados, por empresas o personas que se hayan coludido en los términos 
antes indicados.  

 
g) Formulario L4. Declaración de Prevención de Delitos: 

En este formulario, el Proponente, consignará que no ha incurrido en las conductas 
señaladas en el Numeral sobre “Prevención de Delitos”, de las Bases Administrativas 
Generales.  

 
h) Copia de escritura de Constitución de la sociedad Proponente o de las sociedades 

integrantes del Consorcio Proponente y sus modificaciones. Indicar los principales 
Accionistas, malla de propiedad con porcentaje de participación y empresas relacionadas. 
En caso de tratarse de sociedades acogidas a la Ley N°20.659, deberá acompañar el 
certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas o Sociedades del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

 
i) Certificado de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes raíces, con una antelación no superior a 60 (sesenta) días de la 
recepción de ofertas o certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, de las sociedades acogidas a la Ley N°20.659 y para el caso de las 
sociedades extranjeras el documento que en su país de origen haga sus veces. 

 
j) Identificación del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten su 

personería. 
 
k) Certificado de Vigencia de la Personería del Representante Legal con una fecha no 

superior a 60 (sesenta) días a la fecha de la recepción de las Ofertas. 
 
l) Copia del Rut de la Sociedad Oferente (anverso y reverso). 
 
m) Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal de la Sociedad (anverso y 

reverso). 
 
n) Estructura Orgánica del Proponente, hasta el 5° nivel Jerárquico como máximo. 

 
o) Borrador de Contrato, visado por el Representante Legal del Proponente, en señal de 

aceptación y conformidad, renunciando desde ya a formular modificaciones, una vez firmado 
el contrato. 

 
14.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 
a) Estado Resultado y Balance General (ambos en formatos clasificados), que informa 

sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a la cantidad de años solicitada el 
procedimiento de evaluación financiera señalado en las BAE, debidamente auditados por 
empresas externas, suscrito por el Representante Legal y el Contador. Se deberán 
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acompañar Notas Explicativas detalladas de los Estados Financieros, relacionada con los 
años a evaluar. 
En el caso que la empresa no cuente con balances auditados, el balance presentado deberá 
contar con la firma del representante legal y el contador del proponente. En el caso de 
Consorcios que no cuenten con dichos documentos, deberán presentarse los de las 
sociedades constituyentes. 
 
Si los antecedentes financieros señalados precedentemente fueren de una empresa 
extranjera y estuvieren en idioma extranjero, deberán acompañarse con una traducción no 
oficial de los mismos y una carta declaración del presidente de la empresa o su equivalente 
sobre la veracidad de éstos, con análoga traducción; y una traducción simple de las Notas 
a los Estados Financieros, que contengan información relevante o “material”.  

 
b) Acuerdos de Pago a Proveedores (Plazo de créditos otorgados por proveedores en 

formato elaborado por el Proponente). 
 
c) Valores de Depreciación para cada ejercicio a ser evaluado. 

 
d) Volúmenes totales de compras para cada ejercicio a ser evaluado. 
 
e) Declaración de impuesto sobre la renta e IVA, para cada ejercicio a ser evaluado. 
 
f) Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras instituciones, informado y emitido 

por la institución acreedora, en donde se indique el monto de la deuda, plazo y garantías. 
 
g) Informe comercial Equifax (Informe Empresarial 360°) o su equivalente (en caso de 

empresas extranjeras) con una fecha de emisión no superior a 30 días a la fecha de la 
Recepción de las Ofertas, que acredite su comportamiento comercial durante al menos un 
año a la fecha de su emisión. 

 
h) Informes sobre Deudas Fiscales emitido por Tesorería General de la Republica. Con una 

fecha de emisión no superior a 30 días a la fecha de la Recepción de las Ofertas. En el caso 
de tratarse de empresas extranjeras deberá entregar informe equivalente. 

 
i) Certificado mediante el cual el Proponente acredite que no existen cotizaciones 

previsionales impagas de su personal (certificado F-30), emitido por la Dirección del Trabajo 
o institución equivalente en el país de origen. Con una fecha de emisión no superior a 30 
días a la fecha de la Recepción de las Ofertas. 

 
j) Formulario F1. Declaración de análisis de propiedad 

En este formulario el Proponente declarará su voluntad de someterse a la evaluación 
financiera bajo la modalidad “análisis de propiedad”, según lo indicado en Numeral titulado 
“Evaluación Financiera” de las Bases Administrativas Especiales. En caso de no requerir 
este análisis, favor señalar “No aplica” en el formulario. 
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k) Formulario F2. Plantilla de los Estados de Resultados y Balances Generales del Proponente. 
El  Proponente deberá ingresar la información contable solicitada en acápite a) del presente 
numeral en Formulario F2. 

 
Los formularios y declaraciones de los antecedentes Administrativos y Financieros, podrán 
ser firmados con firma simple y no requerirán ser autorizadas ante Notario Público. A su 
vez, se hace presente que, en caso de presentarse en Consorcio o grupo de empresas, se 
deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes de este.  

 
15.  ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
Los antecedentes técnicos que debe acompañar el Proponente se encuentran detallados en las 
Bases Administrativas Especiales, que forman parte de la presente Licitación. 
 
16. APERTURA DE OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
La recepción de las ofertas se realizará a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, de 
conformidad a lo señalado precedentemente y de acuerdo con lo establecido en el Cronograma 
de Licitación. 
 
La apertura de las ofertas se realizará de manera electrónica, en el día y hora señalados.  
 
Sólo se procederá a la apertura y revisión de las ofertas enviadas electrónicamente a través del 
Portal de Compras SAP- ARIBA y respecto de los participantes que hayan presentado la Garantía 
de Seriedad de la Oferta exigida.  
 
Las ofertas que no sean remitidas electrónicamente a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, 
o aquellas en que no se acompañe en soporte papel la Garantía de Seriedad de la Oferta 
requerida, serán declaradas inadmisibles, devolviéndose a los respectivos participantes la 
Garantía de Seriedad de la Oferta conforme a lo preceptuado precedentemente en las presentes 
Bases. Excepcionalmente, en el caso de indisponibilidad del Portal de Compras SAP- ARIBA, y 
existiendo una Circular Aclaratoria de EFE de acuerdo con lo indicado en el Numeral 12 de las 
presentes Bases, podrán admitirse ofertas en formato físico. 
 
17. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
EFE calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando 
que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta Licitación, 
realizando entre otros y cuando proceda: 
 

• Revisión de antecedentes administrativos generales. 
• Revisión de antecedentes legales. 
• Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 
• Evaluación de antecedentes financieros. 
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El proceso de calificación y evaluación será realizado en privado por una Comisión designada por 
EFE, sin que sus resultados sean susceptibles de reclamo alguno por parte de los Proponentes. 
 
18. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LAS OFERTAS 
 
EFE podrá solicitar a los proponentes, que salven los errores u omisiones formales detectados en 
el acto de apertura o en el posterior proceso de revisión de las ofertas y de los demás documentos 
solicitados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a 
estos proponentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores.  
 
Para estos efectos, se otorgará un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, contados desde su 
notificación en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el Proponente subsane la omisión de 
las formalidades requeridas, a través del mismo portal.  
 
La presentación de los antecedentes solicitados, en la forma y dentro del término requerido en 
este numeral, será considerada al momento de la evaluación técnica de la respectiva oferta, 
específicamente en el criterio “Presentación de Antecedentes Formales”, según lo estipulado en 
las Bases Administrativas Especiales.  
 
Transcurrido el plazo otorgado por EFE, sin que el proponente subsane los errores o las omisiones 
señaladas, se rechazará sin más trámite su oferta y será declarada inadmisible en la oportunidad 
pertinente.  
 
Durante el periodo de revisión y evaluación de los antecedentes, EFE podrá solicitar las 
aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias, mediante comunicación a 
través del Portal de Compras de EFE. Los Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o 
antecedentes dentro del plazo que indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán 
alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas, ya sea en sus componentes 
Técnicos o Económicos.   
 
19. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Toda Oferta que no se presente en conformidad con las Bases de Licitación y demás documentos 
de la misma o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada 
durante la etapa de evaluación, a sola decisión de EFE. 
 
Asimismo, quedarán descalificadas aquellas ofertas en que: 
 

• Se compruebe falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 
suministrados. 

• La Nota Técnica Final sea inferior a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales. 
• La nota promedio de un parámetro cualquiera sea inferior a la señalada en las Bases 

Administrativas Especiales. 
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• Se incluyan algunos de los formularios y/o precios de la Oferta Económica en la Oferta 
Técnica en forma digital en el Portal de Compras SAP- ARIBA. 

• Las que, a juicio de EFE, no cumplan con capacidad técnica para la prestación de los 
servicios licitados. 

• Obtenga como resultado de la evaluación financiera “Riesgo Alto” 
 
Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres Nº2 Oferta Económica, EFE notificará a 
los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No procederá recurso o 
reclamación alguna sobre esta decisión. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, 
deberán enviar solicitud al correo del Ejecutivo asignado a la Licitación, para la devolución de su 
Garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo preceptuado precedentemente en las presentes 
Bases.  
 
20. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS. 
 
Una vez concluida la Evaluación Técnica, los Proponentes calificados técnicamente serán 
notificados para la apertura del Sobre Nº2 “Oferta Económica”, la cual se efectuará en un acto 
único, de manera electrónica, a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, lo que será informado 
oportunamente a los Proponentes. 
 
Respecto de los Proponentes que no califiquen técnicamente, el Sobre Nº2 “Oferta Económica” 
no será abierto y sus propuestas serán descartadas a través del Portal de Compras. Además, 
serán debidamente notificados a través de la mensajería del evento en el Portal de Compras SAP-
ARIBA o al correo electrónico registrado, a fin de que concurran a retirar su Garantía de Seriedad 
de la Oferta en el plazo establecido en el Numeral 11 de las presentes Bases y no podrán avanzar 
a la etapa de Apertura de las Ofertas Económicas.  
 
EFE podrá rechazar, sin ulterior reclamo, aquellas ofertas económicas que a su juicio no estén 
debidamente respaldadas en todos los antecedentes y/o no cumplan con el detalle solicitado para 
una correcta evaluación. Tampoco se aceptarán aquellas ofertas que presenten enmiendas, 
tachaduras o condicionamientos de algún tipo. Las ofertas que presenten estas características 
podrán ser rechazadas dejándose constancia en el Acta de Apertura.  
 
21. SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 
EFE podrá solicitar a los proponentes, a través de la mensajería del evento del Portal de Compras 
SAP- ARIBA, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementación de alguna 
información. Las aclaraciones que realicen los proponentes, no podrán alterar la oferta o el precio 
de esta. Se podrá otorgar un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde su notificación 
en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el Proponente puede dar respuesta a la solicitud 
de aclaración, este plazo podrá ser prorrogado a sola decisión de EFE. 
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22. ADJUDICACIÓN 
 
EFE adjudicará la Licitación total o parcialmente a él o los Proponentes que hayan sido calificados 
en la evaluación técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio 
exclusivo. 
 
EFE notificará mediante la mensajería del evento del Portal de Compras SAP- ARIBA el resultado 
final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su Oferta Económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o alguna de las 
ofertas, desestimar, dejar sin efecto alguno de los ítems licitados y establecidos en la Oferta 
Económica y/o declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a 
indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 

 
Una vez recibida la comunicación de adjudicación, el Proponente Adjudicado dispondrá del plazo 
establecido en dicha comunicación, para la constitución y entrega de Garantía y Seguros 
solicitados, junto con la entrega de toda documentación solicitada en el presente proceso. 

 
Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de los documentos en el plazo indicado 
o se desiste formalmente de su Oferta, EFE podrá dejar sin efecto la Adjudicación y, podrá 
adjudicar el Contrato, a otro de los Proponentes, o bien declarar Desierto el actual proceso, 
pudiendo hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
En el caso de que EFE opte por adjudicar el Contrato a otro Proponente, podrá excepcionalmente, 
solicitar a todos aquellos que hayan calificado técnicamente y que se les haya abierto su sobre N° 
2 de Oferta Económica, una nueva propuesta económica conforme a los formularios solicitados 
en el presente proceso de Licitación, la cual deberá ser ingresada a la plataforma SAP ARIBA. En 
este caso, será adjudicado el Proponente que presente la Oferta más económica en esta nueva 
instancia, decisión que no podrá ser reclamada por ninguno de los participantes y no dará lugar a 
indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes en el presente 
proceso de Licitación. En caso que EFE recepcione dos o más Ofertas Económicas por el mismo 
valor, se utilizarán los criterios de desempate establecidos en las BAE. 
 
Por causas sobrevinientes y previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el derecho de 
solicitar el cambio de los profesionales, Proveedores o subcontratistas, propuestos por el 
Proponente para la participación directa en el Contrato, sin que esto implique cobros por mayores 
gastos. En caso de no verificarse el referido cambio solicitado, EFE podrá adjudicar la propuesta 
al proponente que habiendo calificado técnicamente, presente la segunda Oferta más conveniente 
para EFE y así sucesivamente. 
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B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
23. FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
 
Previo a la firma del o los contratos con el o los Proponentes que resulte(n) adjudicado(s), en 
adelante el "Proponente Adjudicado" (o "Consultor", según corresponda, dependiendo de la 
naturaleza del Contrato) éste (os) deberá (n) presentar en el plazo establecido en la carta de 
Adjudicación,  el original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de sus 
modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de la 
sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, con notas marginales, ambos 
emitidos con una anticipación no superior a 60 (sesenta) días. En el caso de tratarse de 
sociedades constituidas de conformidad con la Ley 20.659 (Empresa en un día), se deberá 
acompañar el respectivo Estatuto actualizado emitido por el Registro de empresas o sociedades 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Si se trata de un Consultor extranjero, los 
documentos requeridos deberán presentarse protocolizados y legalizados o, de ser procedente, 
bastará para acreditar su autenticidad el trámite de la apostilla. Todos estos documentos deberán 
ser presentados a EFE dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Proponente Adjudicado sea notificado de la adjudicación. Lo anterior, sólo se aplica en el caso 
que la documentación legal presentada en la oferta tenga más de 60 (sesenta) días contados 
desde su emisión. Además, deberá contar con firma electrónica avanzada, para proceder a la 
suscripción del Contrato. 
 
El representante legal del Proponente Adjudicado deberá suscribir el Contrato con Firma 
Electrónica Avanzada, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que EFE le 
haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se 
entenderá que el Consultor se desiste del Contrato y EFE podrá adjudicar la Licitación a otro 
Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del 
Proponente Adjudicado, pudiendo, asimismo, perseguir la responsabilidad civil del Proponente. 
 
En caso de adjudicarse la Licitación a un Consorcio o grupo de empresas, todas las empresas 
que lo componen deberán suscribir el Contrato, constituyéndose todos ellos en codeudores 
solidarios e indivisibles del Contrato y de las obligaciones derivadas de éste. Lo anterior, salvo 
que el Consorcio esté totalmente constituido, caso en que bastará la firma del representante legal 
del Consorcio. 
 
El texto del Contrato será el entregado por EFE dentro de los Documentos de la Licitación. A dicho 
texto se incorporarán con posterioridad las modificaciones resultantes de las aclaraciones emitidas 
por EFE durante el proceso de Licitación, mediante Circulares Aclaratorias, si procediere, 
agregando además, los datos del Proponente Adjudicado, y cualquier otro antecedente que 
corresponda incorporar, completando y/o eliminando los blancos que contuviere. 
 
Se deja expresa constancia que el Proponente Adjudicado no podrá condicionar la firma del 
Contrato a alguna aclaración, corrección, modificación ni complementación de los documentos de 
la Licitación, que no haya sido aceptada por EFE en las series de preguntas y respuestas y/o en 
circulares aclaratorias. La trasgresión de esta disposición facultará a EFE para hacer efectiva la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. 



BAG 24 

 

V.1 

24. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO 
 
El Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas Generales se regirá por los 
siguientes antecedentes, los cuales forman parte integrante del Contrato: 
 

1. El Contrato y sus Aditivos, si existieran estos últimos. 
2. Carta de Adjudicación N°___ del ____ de ______ de 202_. 
3. Circulares Aclaratorias emitidas por EFE, a los documentos de la Licitación  
4. Bases Técnicas, sus planos y anexos. 
5. Las Bases Administrativas Especiales - BAE. 
6. Las Bases Administrativas Generales - BAG. 
7. Planos, Especificaciones Técnicas y/o otros Documentos.  
8. Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso de Licitación. 
9. Los reglamentos e instructivos vigentes de EFE. 
10. La Oferta Técnica del Consultor. 
11. La Oferta Económica del Consultor. 

 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran el contrato, prevalecerán entre sí en 
el mismo orden indicado precedentemente. No obstante, si a juicio de EFE la Oferta del Consultor 
contiene aspectos que superen los exigidos en las Bases de Licitación, éstos prevalecerán por 
sobre los señalados en éstas, sin que deba entenderse por ello que se altera el precio estipulado 
en el contrato. 

 

Conforme al orden de prelación anteriormente señalado, los documentos se interpretarán siempre 
en el sentido de la más perfecta prestación de los servicios. 

 
25. IMPUESTOS 
 
Las empresas que presten sus servicios en virtud del Contrato, ya sea como Contratistas, 
Subcontratistas o Proveedores, estarán obligadas a cumplir con las disposiciones sobre 
tributación de acuerdo con la legislación chilena vigente. 
 
Todos los pagos que deban hacerse por tasas, tributos, derechos cobrados por la Administración 
del Estado y cualquier otro costo relacionado a la planificación, diseño o ejecución del servicio, 
serán siempre de cargo del Consultor. 
 
26.  FORMA DE PAGO   
 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación y aprobación de un Estado de 
Pago, tras la suscripción del Contrato, y el pago sólo será exigible una vez que se recepcione 
conforme la respectiva factura. 
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26.1 ENTREGA DE ANTICIPO. 
 
Para la entrega del Anticipo, y una vez efectuada la entrega física de la boleta de garantía del 
anticipo, y siendo debidamente aprobada por EFE, de acuerdo a lo señalado en 
el Numeral 29.1 de las presentes Bases, se deberá efectuar la presentación de la 
correspondiente Carátula de Entrega del Anticipo.  
  
La Carátula de Entrega de Anticipo, si se requiriese, deberá presentarse al Administrador del 
Contrato una vez firmado el Contrato por ambas partes, y constituidas y aprobadas las demás 
garantías exigidas en las presentes Bases. El Administrador de Contrato dispondrá de 5 (cinco) 
días corridos para aprobar o rechazar el documento presentado. Sólo una vez que EFE haya 
aprobado la Carátula de Entrega de Anticipo, se autorizará al Consultor a emitir la respectiva 
factura, situación que será comunicada oportunamente vía correo electrónico por el Administrador 
del Contrato. La transformación de UF a Pesos en este caso se hará considerando el valor de la 
UF a la fecha de emisión de la factura correspondiente.  
  
EFE dispondrá de un plazo máximo de 8 (ocho) días corridos para objetar el contenido de la boleta 
o factura, y posteriormente dispondrá de 30 (treinta) días corridos para efectuar el pago 
correspondiente; dicho plazo se contará desde la fecha de recepción por parte del Administrador 
de la correspondiente boleta o factura sin observaciones.   
 
26.2 ESTADO DE PAGOS POR HITOS 
 
El resto de los pagos, se verificarán luego de aprobados los Estados de Pago conforme a los 
recursos realmente utilizados por el Consultor en el periodo cubierto por el estado de pago, de 
acuerdo a los formatos proporcionados por el Administrador de Contrato. El Consultor sólo podrá 
presentar como máximo un estado de pago por cada hito y dicha presentación deberá efectuarse 
una vez que el hito esté 100% cumplido.  
 
La presentación de cada Estado de Pago se efectuará al Administrador del Contrato. 
 
Al valor por pagar de cada Estado de Pago, se le descontará la devolución del anticipo según lo 
estipula el Numeral 27 de las presentes BAG y, cuando proceda, las eventuales multas por 
incumplimientos del contrato. 
 
Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la factura 
correspondiente. 
 
La transformación de UF a Pesos o el tipo de cambio a aplicar, se hará considerando el valor de 
la UF o la respectiva divisa, a la fecha de recepción conforme del hito por parte de EFE o 
aprobación de EFE del informe por avance. En el caso que el Consultor se exceda del plazo 
contractual por causas imputables a su responsabilidad, el valor de la Unidad de Fomento, para 
los estados de pago presentados con posterioridad a la fecha de término originalmente pactada, 
se congelará al valor determinado para el último día del plazo vigente del Contrato. 
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El Administrador de Contrato dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para revisar, aprobar o rechazar 
el estado de pago presentado por el Consultor o devolvérselo si este contiene errores, falta de 
antecedentes u otro aspecto que impida su tramitación. 
 
Una vez que el Consultor haya subsanado las posibles observaciones formuladas por el 
Administrador, el Estado de Pago será remitido nuevamente a este para su revisión. El 
Administrador dispondrá de un nuevo plazo de 5 (cinco) días hábiles para su pronunciamiento 
final. De persistir observaciones, el Estado de Pago iterará las veces que sea necesario conforme 
a lo establecido anteriormente. 
 
El Consultor deberá emitir la correspondiente factura sólo una vez que EFE haya aprobado el 
respectivo Estado de Pago, situación que será comunicada oportunamente vía correo electrónico, 
en un plazo máximo de 7 (siete) días. La factura no podrá tener fecha anterior a la Aprobación del 
Estado de Pago. 
 
EFE dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos para efectuar el pago de la boleta 
o factura. Dicho plazo se contará desde la fecha de recepción de la correspondiente boleta o 
factura (correctamente emitida) mediante el sistema de recepción electrónico de EFE, u oficina de 
partes en el caso de las Boletas. 
 
EFE dispondrá de un plazo máximo de 8 (ocho) días corridos, para reclamar del contenido de las 
facturas. En caso de que el documento de cobro fuere devuelto por haberse reclamado de su 
contenido o reparos, los plazos antes señalados empezarán a computarse a partir de la fecha de 
recepción del nuevo documento, en el sistema de recepción electrónico de EFE o en oficina de 
partes en caso de las Boletas. 
 
Sin perjuicio de la aprobación del Estado de Pago y de la orden de Facturar emitida por EFE, 
comunicada por el Administrador de Contrato al Consultor, si durante este proceso se detectan 
incumplimientos administrativos y/o contractuales, estas situaciones deberán ser corregidas por 
el Consultor y el plazo señalado comenzará a regir una vez efectuada dicha corrección a 
satisfacción del Administrador de Contrato. 
 
La aprobación de cualquier estado de pago no comprometerá al Mandante en relación con las 
cantidades de servicios ejecutados y los valores pagados, para los efectos de la liquidación final 
del contrato.  
 
En cada Estado de Pago que el Consultor presente a EFE, se deberá acompañar entre otros, la 
siguiente información adicional:  
 
• Copia de las planillas de pago de imposiciones. Si las del mes anterior al periodo en que se 

presenta el Estado de Pago no están disponibles, podrán presentarse aquellas que 
correspondan al mes ante anterior a dicho período. 

• Certificado vigente de la Inspección del Trabajo de que no existen reclamos pendientes 
laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia del servicio 
contratado (Formularios F-30 y F-30.1) y certificados de pago de cotizaciones previsionales 
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de los trabajadores que participaron en la Consultoría, obtenidos vía internet.   Ambos 
certificados deben estar vigentes a la fecha de presentación del Estado de Pago y dar cuenta 
del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales hasta el mes de cobro en que 
se presenta el Estado de Pago. Lo anterior, con excepción del primer y el último Estado de 
Pago, en los cuales deberán incluir los certificados previsionales correspondientes al 
período de ejecución del servicio. 

• Nómina del personal del Consultor con Contrato vigente y que se encuentren asignados a 
la prestación de los servicios para el mandante, actualizada al mes que corresponda.  

• Certificado de Pago de Prima de acuerdo con los Seguros tomados, de acuerdo con lo 
establecido en el Numeral 49 de las presentes Bases Administrativas Generales.  

 
En caso de existir algún reclamo previsional por parte de un trabajador que no haya sido resuelto 
por parte del Consultor o alguno de sus Subcontratistas, el mandante quedará facultado para 
retener los estados de pago, pendientes de pago, actual o futuros, hasta que el Consultor certifique 
ante EFE que dicho reclamo se encuentra resuelto. 
 
En este mismo sentido, si por sentencia ejecutoriada se condene a EFE a pagar alguna prestación 
de carácter laboral, previsional o tributaria, que el Consultor o Subcontratista no haya cubierto y 
que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará del pago correspondiente a  los Estados 
de Pago más próximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía vigente, para lo 
cual EFE se entiende especialmente facultado por el Consultor. 
 
26.3 DESARROLLO DE ESTUDIOS REEMBOLSABLES 
 
Las partidas consideradas como Gastos Reembolsables, se pagarán conforme a los servicios 
efectivamente solicitados por EFE y desarrollados en su totalidad por el Consultor con base a la 
cotización previamente autorizada y seleccionada respecto de las presentadas, con el 
correspondiente recargo establecido en las BAE por concepto de gastos de administración. Serán 
pagados en alguno de los estados de los Hitos del Contrato, conforme a las reglas del Numeral  
26.2 precedente. 
 
27. ANTICIPO  
 
El Mandante podrá otorgar, a solicitud del Consultor, un anticipo por el monto señalado en las 
Bases Administrativas Especiales, previa presentación de la(s) boleta(s) de garantía bancaria 
conforme a lo establecido en el Numeral 29.1 de las presentes Bases. 
 
La solicitud de anticipo por parte del Consultor deberá efectuarse a través de carta dirigida al 
Administrador de Contrato, una vez firmado el Contrato por ambas partes. 
 
El monto del anticipo se pagará conforme a lo establecido en el Numeral 26.1 de las presentes 
Bases. 
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La devolución del anticipo se hará a partir del primer pago efectuado, en forma proporcional al 
monto de cada pago, incluyéndose las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo 
emplearse para ello la siguiente fórmula: 
 
MAD = (AO/CO) * OE 
 
Dónde: 
 

MAD = Monto del Anticipo a Devolver. 
 
AO = Anticipo Otorgado. 
 
CO = Valor del Contrato Original. 
 
OE = Valor de Hitos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el presente 

Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios extraordinarios, 
convenidos a través de modificaciones al contrato original. 

 
En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el último estado de pago, 
excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución íntegra será 
exigible de forma inmediata. 
 
28. REAJUSTES 
 
Los reajustes en caso de aplicar serán especificados en las BAE. 
 
29. GARANTÍAS 
 
29.1 OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR GARANTÍAS 
 
El Proponente que se adjudique la Propuesta deberá constituir una o más Boletas de Garantía 
Bancaria, respecto de los tipos de garantía indicados en los numerales siguientes, las cuales 
deben ser incondicionales e irrevocables, pagaderas a la vista, sin intereses, a sola presentación, 
extendidas a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del Estado” y emitidas por un banco 
autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ejercer en Chile el giro 
bancario. 
 
Si el Contrato se extiende, el Consultor deberá renovar la(s) boleta(s) por el plazo ampliado, 
incrementado en 60 (sesenta) días corridos, o por el periodo que a su requerimiento determine 
EFE. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, EFE queda facultado para hacerla 
efectiva. 
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Además, el Consultor deberá entregar boletas bancarias de garantía adicionales, para cubrir los 
eventuales aumentos de obra que se contrataren. La entrega de esta(s) garantía(s) se hará(n) de 
conformidad a lo establecido en el las BAE. 
 

1. Anticipo. 
 
Tal como se indicó en el Numeral 26 de las presentes Bases, el Consultor podrá solicitar 
un anticipo del precio del contrato hasta por el monto señalado en las BAE, el que deberá 
ser garantizado mediante una, o varias, boleta(s) de garantía bancaria, incondicional e 
irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola presentación, cuyo monto 
corresponderá al monto del anticipo recibido expresado en Unidades de Fomento, con un 
plazo de vigencia hasta el vencimiento del contrato, incrementado en los días corridos 
señalados en las BAE. La glosa para esta boleta es la señalada en las BAE.  
 
Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantía tomadas en Chile, pero emitidas a 
nombre,  por  orden,  por  poder,  en  representación, bajo la responsabilidad o cualquier 
denominación  equivalente,  de  banco  extranjero,  a  la  glosa indicada en las Bases 
Administrativas Especiales, se deberá agregar: "El  que  la  boleta  sea emitida a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún 
caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), 
pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de 
éste por parte de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, sin que requiera consulta 
o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al  pago.  En ningún 
caso  el  cobro  de  esta  boleta  de  garantía  quedará  sometido  a  la ratificación 
de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 

2. Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del Contrato. 
 
Previo a la firma del Contrato, el Consultor deberá entregar a EFE, una Garantía por el Fiel 
Cumplimiento del Contrato, la que será mediante una o varias Boleta(s) de Garantía 
Bancaria irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o 
por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, pagadera a la vista, a su sola presentación, contra simple 
requerimiento, a la orden de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado RUT: 61.216.000-
7. El valor de esta boleta y su glosa serán los señalados en las BAE. 
 
En caso de boletas emitidas a nombre,  por  orden,  por  poder,  en  representación, bajo 
la responsabilidad o cualquier denominación  equivalente,  de  banco  extranjero,  a  la  
glosa indicada en las Bases Administrativas Especiales, se deberá agregar:   
 
"El  que  la  boleta  sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX 
(extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el 
banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la 
sola presentación de éste por parte de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, sin 
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que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder 
al  pago.  En ningún caso  el  cobro  de  esta  boleta  de  garantía  quedará  sometido  
a  la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de EFE, se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
El plazo de validez de esta garantía deberá cubrir hasta sesenta (60) días corridos 
posteriores al plazo del Contrato. En caso que el plazo de ejecución de los trabajos se 
prorrogue, el Contratista deberá extender la vigencia de esta garantía o reemplazarla por 
otra, con una anticipación mínima de treinta (30) días a su vencimiento, con el nuevo plazo 
de término más sesenta (60) días corridos o por el requerimiento que determine EFE. Si 
no la renovare 30 días antes de su vencimiento, EFE quedará facultado para hacerla 
efectiva. 
 
EFE podrá hacer efectiva la garantía a título de pena, si el Consultor no diere cumplimiento 
fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo 
anterior, se deja expresamente establecido que EFE podrá demandar indemnización por 
perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1543 del Código Civil de Chile. 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que 
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de EFE conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo EFE exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo asimismo 
hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del 
Trabajo. 
 
Si el Consultor no cumpliere con la entrega de la Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato 
en el plazo indicado, EFE podrá dejar sin efecto la Carta de Adjudicación, y podrá adjudicar 
la propuesta al proponente que habiendo calificado técnicamente, presente la segunda 
Oferta más conveniente para EFE y así sucesivamente.  
 

29.2 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
La(s) Boleta(s) de Garantía que cauciona(n) el Anticipo, será(n) devuelta(s) una vez que el 
Consultor haya enterado la devolución de la totalidad del monto del anticipo otorgado. No obstante 
lo anterior, el Consultor podrá solicitar, una vez que haya devuelto el 35% (treinta y cinco por 
ciento), o más del anticipo otorgado, la devolución de la(s) boleta(s) de garantía vigente(s), por un 
monto equivalente a dicho porcentaje de devolución del anticipo. A su vez, una vez devuelto el 
70% (setenta por ciento) o más del anticipo, el Consultor podrá solicitar una nueva devolución de 
la(s) boleta(s) de garantía vigente(s), por un monto equivalente a la respectiva devolución del 
anticipo. Para cualquiera de los casos anteriores, en caso de que el anticipo otorgado se encuentre 
garantizado por una sola boleta de garantía, el saldo que reste por devolver deberá ser 
garantizado por una nueva boleta, en los mismos términos establecidos en las presentes BAG. 
 



BAG 31 

 

V.1 

La Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato será devuelta al Consultor una vez aprobados la 
totalidad de los Hitos y entregables sin Observaciones. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las garantías serán restituidas al término de su vigencia, siempre que 
se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del Contrato; 
se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los 
trabajadores del Consultor, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra EFE 
en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Consultor o Subcontratista, que puedan 
dar origen a obligaciones de pago de EFE a favor del (los) demandante (s) del Consultor o 
Subcontratista, cuando procediere. 
 
30. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La prestación de los servicios contratados deberá efectuarse durante el plazo señalado en las 
Bases Administrativas Especiales. Para los efectos de contabilización del plazo, no se 
considerarán los plazos destinados a la revisión y aprobación de informes o documentos por parte 
de autoridades distintas del Mandante, tales como, el Servicio de Evaluación Ambiental, la 
Dirección General de Aguas, u otras. Ello, siempre y cuando el Consultor informe a EFE de la 
circunstancia de haber presentado documentación que requiere de la aprobación de autoridades 
y la fecha desde la cual se encuentra en revisión, caso en el cual se suspenderá el plazo de 
ejecución hasta que la autoridad pertinente adopte una decisión. 
 
Ante cualquier atraso atribuible al Consultor, que se haya producido o que sea posible prever, todo 
ello según calificación exclusiva de EFE, este deberá adoptar medidas tendientes a recuperar 
tales atrasos. Los gastos en que el Consultor incurra por tales acciones correctivas, serán de su 
exclusivo cargo, sin costo alguno para EFE. 
 
31. INICIO DE LOS SERVICIOS 
 
El Consultor deberá estar en condiciones de desarrollar todos los servicios que se contemplan en 
las Bases Técnicas, dando cumplimiento a todas las exigencias que se exponen a partir de la 
fecha de inicio del servicio. EFE se reserva la facultad de postergar la fecha de inicio de los 
servicios. 
 
En caso de servicios que impliquen la presencia de trabajadores en las instalaciones de EFE, el 
Consultor deberá tener todo el personal seleccionado con suficiente anticipación y entregar a EFE 
dentro de los 10 días hábiles luego de enviada la carta de adjudicación, la nómina de dicho 
personal, indicando apellidos y nombres completos, fecha de nacimiento, número de cédula de 
identidad y domicilio particular de cada trabajador. Lo anterior, en función de la legislación vigente 
y normativa de EFE. 
 
De acuerdo a la normativa de seguridad vigente de EFE, todo el personal del Proponente 
Adjudicado deberá asistir obligatoriamente a una Charla de Inducción ferroviaria impartida 
por la Gerencia de Infraestructura de EFE, o quién EFE designe para este efecto, que deberá 
ser coordinada con el Administrador de Contrato. Toda persona que no haya efectuado esta 
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Charla de Inducción Ferroviaria no podrá acceder a los trabajos en faja vía de EFE y/o 
instalaciones EFE. La capacitación indicada precedentemente será sin costo para el 
Proponente Adjudicado, sin embargo, las horas hombres por la capacitación que deba 
pagar a su personal serán de cargo del Proponente Adjudicado. 
 
Falta de inicio del Contrato 
Si por razones imputables al Consultor no se diera inicio a las actividades comprometidas en el 
Programa de Trabajo en la fecha acordada, EFE podrá poner término anticipado al Contrato, para 
lo cual enviará una comunicación escrita al Consultor, y tendrá derecho a cobrar las Boletas de 
Garantía Bancaria que hubieran sido recibidas y a cobrar todos los perjuicios que procedan, tanto 
directos como indirectos. 
 
32. OBLIGACIÓN DE ENTREGAR INFORMACIÓN 

 
32.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Consultor entregará, al Administrador de Contrato, todos los documentos Técnicos y 
documentación que, en general, EFE le solicite durante todo el desarrollo del Contrato y hasta la 
Recepción Definitiva del Proyecto, en el formato y cantidad de copias que EFE determine. El 
Consultor tendrá la responsabilidad de registrar, cargar y emitir todos sus entregables en formato 
PDF y editable. Tanto las matrices de distribución para la emisión o entrega de planos, 
documentos o todo tipo de solicitud y las firmas de estos entregables serán acordadas entre el 
Consultor y EFE o quien éste determine. 
 
32.2 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES 
 
A fin de facilitar la gestión del proyecto y poder detectar cualquier desviación que obligue a tomar 
medidas que signifiquen cambios en los programas, el Consultor deberá mantener registros 
actualizados y preparar los informes que se indican en las BAE y entregarlos a EFE en las fechas 
para ellos estipuladas. Los formatos y estructura serán definidos por EFE o quien éste designe. 
La responsabilidad y calidad del trabajo será exclusivamente del Consultor, incluso en cuanto a 
aquellos antecedentes que provengan de otras fuentes, con excepción de los casos expresamente 
establecidos por el Administrador de Contrato. 
 
Rechazo del informe 
En caso que EFE considere que un informe no ha sido preparado conforme a lo estipulado en el 
Contrato, el Consultor deberá, dentro de un plazo establecido en las BAE o en caso que éstas no 
lo señalen, en el plazo establecido por el Administrador del Contrato, enviar un nuevo informe, 
incorporando las observaciones y/o modificaciones que EFE le señale. 
 
32.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA 
 
El Programa de Trabajo de la Consultoría debe enmarcarse, a partir de la fecha de inicio, al 
Cronograma de la Licitación establecido en el Numeral 9 de las presentes Bases y a los Plazos 
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de Ejecución indicados en las Bases Administrativas Especiales. Un Programa de Trabajo más 
detallado, en el caso que el Consultor resulte adjudicado, deberá entregarse en el plazo 
establecido en las BAE, el cual será considerado como Programa de Trabajo Oficial para efectos 
del Contrato. De igual forma, será obligación del Consultor mantener permanentemente 
actualizado el Programa de Trabajo, de forma que represente fielmente la realidad del Servicio de 
Ingeniería en todo momento y la mejor estimación de lo que será el desarrollo del Servicio de 
Ingeniería hasta su término. El programa de trabajo deberá ser presentado en software y formato 
establecido en las Bases Técnicas. 
 
33. MODALIDAD DE LA CONSULTORÍA 
 
El Consultor deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 
se desarrollan en cada recinto o dependencia en particular, para lo cual adoptará todas las 
medidas y precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el Administrador del Contrato. 
 
El Administrador del contrato de EFE controlará la correcta ejecución de los servicios y que éstos 
se realicen sin entorpecer otras tareas, incluyendo la facultad de suspender aquellos servicios que 
se efectúen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases de 
Licitación. El personal de cada equipo de trabajo deberá comunicar cualquier situación anormal o 
no prevista a EFE. 
 
Será obligación del Consultor avisar del inicio y término de su intervención diaria de acuerdo a los 
procedimientos operativos de EFE. 
Para efectos de ingreso y salida a Talleres y Recintos de EFE, como asimismo para  el traslado 
de materiales y componentes, el Consultor deberá regirse por los procedimientos y normas fijadas 
por EFE. 
 
El Consultor estará obligado a informar oportunamente al Administrador del Contrato designado 
por EFE las anormalidades detectadas en cada intervención.  
 
34. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El Consultor será responsable por el cumplimiento del objeto del Contrato. Para ello deberá, al 
menos, durante toda la vigencia del presente Contrato, supervisar y controlar el desarrollo del 
proyecto de Ingeniería, proponiendo oportunamente las soluciones que se requieran implementar 
en pos del proyecto. El Consultor será, asimismo, responsable de la buena calidad de los trabajos, 
objeto del presente Contrato, sea que haya sido ejecutado por él, por sus Subcontratistas o por 
Proveedores que efectúen alguna parte del alcance de los servicios. El Consultor será 
responsable que los Trabajos sean siempre realizados según los términos del Contrato, y de las 
Bases Técnicas. El Consultor se obliga proveer toda la supervisión y control de calidad que sea 
necesaria durante todo el desarrollo del Contrato, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones que le imponen los términos del Contrato. 
 



BAG 34 

 

V.1 

El Consultor asumirá la total responsabilidad por la adecuada prestación y correcta ejecución de 
los alcances encomendados, sean prestados o ejecutados por él, su personal, o terceros que 
ejecuten trabajos para él en relación con el servicio. 
 
La responsabilidad del Consultor, en relación a la correcta ejecución de los servicios 
encomendados, dentro de su alcance, es global, es decir por el total del alcance del servicio. 
 
El Consultor será responsable de rehacer, sin costo, según lo requiera EFE, cualquier trabajo que 
no haya sido ejecutado de conformidad con el Contrato y los estándares de la industria, conforme 
lo señalan las Bases Técnicas y demás documentos de la Licitación.  
 
La existencia de una revisión por parte de EFE no libera al Consultor de su responsabilidad final 
para el servicio contratado. El Consultor dentro de su oferta deberá incluir todo lo relacionado con 
la calidad del servicio, incluyendo trabajos de planificación, aseguramiento y control de calidad, 
conforme se señala en las Bases Técnicas. Los cobros asociados a los aspectos de calidad serán 
a cuenta del Consultor y estarán cubiertos en la oferta que presente para este proceso de 
licitación. 
 
35. PERSONAL DE LA CONSULTORÍA 
 
El personal que se proponga para la ejecución de esta asesoría deberá tener sólida formación y 
vasta experiencia en los aspectos relacionados con ella. Además, el Consultor deberá contar con 
un equipo técnico amplio, que sea depositario de su experiencia en el tema y con el cual se pueda 
contar cuando eventualmente se requiera ampliar o profundizar el desarrollo de los trabajos. El 
Consultor deberá presentar en su oferta, la estructura organizacional con la cual abordará el 
trabajo y la descripción del equipo de especialistas calificados, con sus respectivos Currículum y 
cartas compromiso de ser necesarias, con el cual abordará cada una de las especialidades que 
intervienen en la elaboración del Servicio de Ingeniería. Este equipo deberá contar como mínimo, 
con los especialistas que se solicitan en las Bases Técnicas. No se aceptarán modificaciones del 
equipo señalado antes del inicio, ni durante la ejecución de los trabajos, salvo que lo autorice el 
Administrador de Contrato, a solicitud formal del Consultor. 
 
Para el desarrollo del Proyecto, el Consultor debe proponer a un cuerpo de profesionales según 
las características que se señalan en las Bases Administrativas Especiales. 
 
EFE podrá solicitar en cualquier momento, a su sola discreción, el remplazo de cualquiera de los 
profesionales del Consultor, lo que se comunicará por escrito a éste, quien deberá proponer a un 
nuevo profesional dentro del plazo de 10 (diez) días corridos, sin que esto implique cobros por 
mayores gastos. 
 
36. RECURSOS PARA LA CONSULTORÍA 
 
El equipo profesional designado por el Consultor para la ejecución del servicio contratado deberá 
ser aquel informado por éste en su Oferta Técnica. En caso de ser necesario reemplazar algún 
miembro de dicho equipo, el profesional de reemplazo deberá tener sólida formación técnica y 
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experiencia al menos equivalentes o similares al profesional reemplazado, en aquellos aspectos 
relacionados con los servicios contratados, lo cual será calificado por EFE. 
 
Asimismo, el Consultor deberá disponer a su costo de todos los elementos necesarios para la 
prestación del servicio. 
 
El Consultor deberá contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su personal 
como para el traslado de los equipos y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
de los servicios. 
 
37. ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Consultor deberá nombrar un Administrador de Contrato, quien será la persona responsable, 
con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal desarrollo de las actividades 
o servicios involucrados y, deberá poseer la competencia técnica idónea, acreditando 
conocimientos y experiencia en las actividades materia de esta Licitación. Este Administrador de 
Contrato cumplirá las funciones de contraparte técnica del Administrador de Contrato nombrado 
por EFE.  
 
EFE designará a un Administrador de Contrato, quien será la contraparte técnica y administrativa 
y velará por la correcta marcha del contrato. El Administrador del contrato podrá designar uno o 
más responsables de la inspección de uno o más ítems del contrato, quienes velarán por la 
eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecución de los servicios contratados. Cualquier tipo 
de comunicación hacia EFE deberá realizarse directamente a este administrador. Sin perjuicio de 
lo anterior, EFE podrá designar un Administrador de Contrato suplente, el cual tendrá las mismas 
atribuciones del titular y la ausencia del Administrador titular, no será necesario que sea acreditada 
al Consultor. 
 
El Administrador de Contrato de EFE controlará el avance del servicio, revisará y validará su 
correcta ejecución, aprobará los estados de pago, propondrá la aplicación de multas, participará 
en reuniones y apoyará cualquier trabajo complementario. 
 
Las partes podrán designar nuevos administradores de Contrato, sin más formalidad que la de 
notificar por escrito a la otra parte en un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la fecha 
de la designación.  
 
En ningún caso el Administrador de Contrato de EFE, podrá autorizar por sí mismo modificaciones 
al objeto o alcance del contrato, su precio o sus plazos. Si fuere necesario realizar dichas 
modificaciones, ellas sólo serán válidas si son suscritas por los representantes legales de ambas 
partes. 
 
Los Administradores de Contrato deberán dejar constancia en minutas de los acuerdos que se 
adopten durante la ejecución del servicio. 
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38. LIBRO DE OBRAS 
 
El instrumento oficial de comunicación entre el Consultor y EFE, será a través del Libro de Obras. 
Sólo estarán autorizados a realizar anotaciones el Consultor, o su representante, el Administrador 
del Contrato. Por otra parte, el Administrador de Contrato de EFE traspasará al Libro de Obras las 
instrucciones que hayan impartido los proyectistas, asesores de especialidades e inspectores de 
servicios públicos, que estime necesarias. 
 
El Libro de Obras señalará los hechos más importantes o relevantes durante el curso de la 
consultoría. En especial se dejará constancia de las observaciones que pudieran merecer los 
trabajos realizados, los informes entregados, y las instrucciones impartidas para corregir defectos 
o asegurar el cumplimiento, por parte del Consultor, de las Bases Técnicas y de las obligaciones 
contraídas de acuerdo a los documentos del Contrato. 
 
Formarán parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, vía correo electrónico u otro 
medio, que el Administrador del Contrato haga llegar a la oficina del Consultor, las que deberán 
quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en reunión de coordinación. 
 
39. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
 
El Consultor deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.  
 
En caso de paralización ilegal del personal del Consultor, será responsabilidad de éste mantener 
la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso fortuito o fuerza 
mayor como causal de excepción. Con todo, EFE podrá adoptar todas las medidas necesarias 
para ejecutar los servicios encomendados al Consultor, sea por intermedio de sus propios 
trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio, sin perjuicio de las multas 
que EFE pueda aplicar y sin perjuicio de la devolución que debe hacer el Consultor de los gastos 
en que incurra EFE en la ejecución de los trabajos señalados previamente. 
 
De existir una huelga de los trabajadores del Consultor, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente contrato, 
en virtud de los deberes y obligaciones que la legislación nacional le establece, se faculta 
expresamente a EFE para adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios que 
por este contrato se compromete a ejecutar el Consultor, sea por intermedio de sus propios 
trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio. 
 
En caso que el Consultor no realice oportunamente las gestiones para efectos de obtener la 
calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia en el contexto de la negociación 
colectiva reglada, ni la conformación de equipos de emergencia en conformidad a la legislación 
vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones a EFE, éste podrá aplicar al Consultor 
una multa conforme se indica en las bases Administrativas Especiales, además de ejercer los 
derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
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Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que EFE tenga 
derecho a exigir al Consultor por los costos que esta situación le ocasione, además de la aplicación 
de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido precedentemente, para el caso que 
el Consultor no preste el servicio en los términos pactados. Asimismo, el Consultor no podrá exigir 
el cobro de los gastos o costos que le causen o provoquen las interrupciones de los trabajos. 
 
El Consultor, excepcionalmente tendrá derecho a solicitar a EFE aumentos de plazo para terminar 
el Servicio de Ingeniería o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si considera que se ha 
producido un atraso en la ejecución del Servicio de Ingeniería por alguna de las siguientes 
causales: 
 

a. Suspensión temporal del servicio no contemplada en el Programa de Trabajo aprobado, 
que haya sido ordenada en forma escrita por EFE, por causas no imputables al Consultor. 

b. Interferencias con otros contratistas que estén realizando trabajos o prestando servicios 
en la misma zona objeto del presente contrato, lo cual, impida el cumplimiento de las 
obligaciones del Consultor, siempre y cuando este último haya tomado los resguardos 
pertinentes, efectuado las coordinaciones correspondientes y éstas hayan sido 
comunicadas en forma oportuna y por escrito al Administrador de Contrato de EFE. 

c. Eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
El Consultor deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente documentadas y 
detalladas, dentro de los 5 (cinco) días corridos siguientes a la ocurrencia de los hechos que 
originen las supuestas demoras. No se aceptará peticiones presentadas fuera del plazo. 
 
En caso de que EFE determine que la(s) causal(es) invocadas son efectivas y justifican una 
prórroga de los plazos, concederá al Consultor una prórroga por los atrasos efectivamente 
ocasionados, suscribiendo las partes la respectiva modificación del Contrato. El reconocimiento 
del mayor plazo no implica un incremento en el valor del contrato, ni pago adicional al Consultor, 
salvo que ello sea previsto específicamente en estas Bases. 
 
El Consultor acepta expresamente la aplicación de multas en caso de atrasos, sin perjuicio del 
derecho de EFE de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 
 
40. PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
El Consultor deberá conseguir los permisos para trabajos en terrenos de propiedad privada, que 
puedan ser necesarios para el desarrollo de la Consultoría. Igualmente serán de su cargo los 
derechos que estos permisos involucren, y será de su exclusiva responsabilidad los daños que 
puedan producirse derivados de estos trabajos a personas o propiedades. 
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41. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Mandante podrá, por causas justificadas, paralizar el total o parte de los trabajos, previo aviso 
escrito dado por la Administración del Contrato, con una anticipación mínima de 10 (diez) días 
corridos. En casos especiales, debidamente justificados, esta paralización podrá ser inmediata. 
 
En el caso de que se ordene la suspensión por un plazo superior a 30 (treinta) días corridos, se 
dejará constancia detallada en actas del estado del Servicio de Ingeniería paralizado. 
 
Recibida por el Consultor la orden de paralización, tomará las medidas necesarias para reducir al 
mínimo los gastos que origine y acatará con prontitud las instrucciones que se le impartan. 
 
Cuando la paralización ordenada sea motivada por una causa distinta del incumplimiento de las 
obligaciones del Consultor o de la defectuosa ejecución de los estudios, EFE le concederá una 
prórroga de los plazos correspondientes a la paralización y el Consultor tendrá derecho a pedir 
una indemnización por los mayores gastos generales ocasionados por el aumento de plazo en los 
términos del Numeral 42.4 de estas Bases Administrativas Generales. 
 
Para ello, el Consultor deberá solicitar las referidas indemnizaciones y prórrogas, dentro de los 15 
(quince) días corridos siguientes a la orden de reiniciar los estudios. Si no los hiciere, se entenderá 
que no ha sido afectado por la paralización y, por lo tanto, que no tiene derecho a indemnización 
ni a aumento de plazo alguno. 
 
Si la paralización mencionada se extendiere por un plazo superior a 180 (ciento ochenta) días 
corridos, el Consultor podrá solicitar que se ponga término anticipado al Contrato. 
 
Si, por el contrario, la paralización fuere motivada por incumplimiento del Consultor, no dará 
derecho a prórroga ni al pago de indemnización alguna. 
 
42. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR RESPECTO DE SUS TRABAJADORES 
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
 
El Consultor se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por EFE, con 
trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su 
exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Consultor tener personal 
a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que 
EFE autorice previamente por escrito. 
 
El Consultor y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de 
su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y 
cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a 
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos 
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análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás 
que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Los pagos que EFE por cualquier causa deje de efectuar al Consultor con ocasión del Contrato, 
no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para dejar 
de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, 
premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones 
legales vigentes. 
 
El Consultor deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través 
de Previred, además de entregar una clave de consulta a EFE para verificar mensualmente el 
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
 
EFE tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del Trabajo 
y sus posteriores modificaciones. EFE a su elección, podrá determinar si se acreditará mediante 
certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o instituciones 
competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del 
Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Consultor, EFE tendrá las siguientes facultades: 
 
a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las 
obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Consultor respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. Para estos efectos, EFE 
exigirá al Consultor, presentar mensualmente, adjunto a sus estados de pago, el certificado de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro 
organismo certificador. Además, tendrá derecho a revisar, y el Consultor la obligación de exhibir, 
dentro del plazo que por escrito le fije EFE, los contratos con sus correspondientes documentos 
que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de 
impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de 
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Consultor 
deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código 
del Trabajo.  
 
Adicionalmente de forma semestral, el Consultor deberá enviar al Administrador del Contrato de 
EFE el certificado de antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, 
con la finalidad de conocer la situación actual del Consultor respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas 
o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con EFE, y en tal caso, subsanadas 
por el Consultor a la mayor brevedad.  
 
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Consultor, cuando no cumpla en 
tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. EFE también 
estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Consultor por las obligaciones 
laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Consultor, cuando éstas consten 
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en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes 
de EFE  (auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, 
podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de 
que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del 
Consultor. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Consultor. En 
todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de 
sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 (diez) del mes calendario siguiente a aquel de 
la recepción de la factura, EFE podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Consultor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que EFE efectuare el pago de las obligaciones antes 
indicadas por cuenta del Consultor, se devengará en contra de éste, y a favor de EFE, además 
del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este 
monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF 
por Trabajador, a título de multa convencional que las partes por este acto avalúan 
anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a 
EFE. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el 
pago de las obligaciones laborales y previsionales del Consultor respecto de un trabajador que 
esté destinado al cumplimiento del contrato con EFE. 
 
El Consultor otorga mandato irrevocable a EFE para efectuar el pago de todas sus obligaciones 
antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba, según arriba 
se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo entregar 
copia de los respectivos comprobantes de pago. 
 
Si durante la vigencia del contrato EFE fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes 
del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Consultor o subcontratistas, 
EFE podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Consultor, los montos demandados 
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para EFE, 
pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor.  
 
43. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN POR LOS SUBCONTRATISTAS 
 
El Consultor, tendrá la obligación de velar y supervisar que los Subcontratistas den estricto y 
oportuno cumplimiento a la legislación vigente, y en especial, que respeten y cumplan todas las 
obligaciones de carácter tributario, laboral y previsional, respecto del personal que empleen en la 
ejecución del presente Contrato, estando obligado a dar aviso inmediato a EFE de cualquier 
incumplimiento detectado. 
 
44. MODIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES 
 
44.1 ORDENES DE CAMBIO 
EFE podrá en cualquier momento solicitar modificaciones, supresiones o ampliaciones al alcance 
de los servicios contratados, que serán confirmados mediante una “Orden de Cambio”, la que 
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podrá referirse a la extensión, precio y plazo del contrato. Cualquier cambio en las obligaciones 
del Consultor será solicitado por escrito por el Administrador de Contrato al Consultor, señalando 
la naturaleza del cambio y su objeto. El Consultor deberá entonces, presentar la propuesta de 
Orden de Cambio en un plazo máximo de 15 (quince) días, incluyendo los siguientes 
antecedentes:  
 

i) Descripción del cambio solicitado, razones y justificaciones, incluyendo una estimación 
del orden de magnitud de su efecto en el costo de capital y/u operación del proyecto y 
una estimación de su efecto en el programa de ejecución del proyecto.  

ii) Efectos del cambio en los costos estimados del Contrato.  
iii) Efectos del cambio en el programa de trabajo. 
iv) Efectos del cambio sobre el avance Físico del Contrato.  
v) Efectos del cambio sobre la cantidad de HH programadas.  
vi) Efectos del cambio sobre la cantidad de planos y documentos.  
vii) Distribución de las HH por disciplina y categoría de profesionales. 

 
44.2 APROBACIÓN O RECHAZO DE ORDEN DE CAMBIO 
 
El Administrador de Contrato tendrá la facultad para aprobar la propuesta de Orden de Cambio 
presentada por el Consultor haciéndole llegar a este su autorización por escrito. El Administrador 
de Contrato podrá rechazar la presentación de la Orden de Cambio y deberá hacer llegar sus 
observaciones por escrito al Consultor. No se considerará que el Consultor podrá presentar una 
Orden de Cambio si el trabajo ha sido afectado por culpa o negligencia del mismo o por su omisión 
en cumplir las condiciones del Contrato. Toda orden de cambio o modificación aprobada por el 
Administrador de Contrato de EFE se formalizará posteriormente en un Aditivo al Contrato. 
 
44.3 INFORMES  DE CAMBIOS 
 
Cualquier desviación en los programas, costos, horas, etc. que pueda dar lugar o no a Ordenes 
de Cambio, será informada al Administrador de Contrato al menos una vez al mes, mediante el 
informe de avance adjunto a la presentación de cada Estado de Pago, para todos los hechos 
ocurridos con anticipación a la presentación de dicho informe. De no efectuarse dichas 
presentaciones en la oportunidad indicada, el Consultor no podrá hacer valer posteriormente 
dichas causales para una solicitud de aumento de plazo o cobro de gastos adicionales, 
produciéndose una caducidad de su derecho. 
 
44.4 REGULACIONES Y PLAZOS DE LA ORDEN DE CAMBIO 
 
Las modificaciones del valor del Contrato y sus plazos, se regularán según lo siguiente:  
 
a) EFE podrá introducir modificaciones al Contrato, ya sea por aumentos o disminuciones, hasta 
un 20% del valor del Contrato, sin alterar el plazo de ejecución del Servicio de Ingeniería, así como 
tampoco los Gastos Generales de la Oferta del Consultor, y siempre que estas modificaciones 
sean definidas antes de cumplido el 75% del plazo contractual. No obstante, el aumento o 
disminución del Contrato, generará aumentos o disminuciones de plazo, si estos afectan la 
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programación del Servicio de Ingeniería. El aumento o disminución del plazo será procedente sólo 
si se acuerda entre las partes en la respectiva Orden de Cambio. En caso de aumento de plazo, 
se indemnizará al Consultor los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en 
que se incurra. 
 
b) Para el caso de que las variaciones de los volúmenes de trabajos contratados sean superiores 
a un 20%, se podrá alterar el plazo de ejecución del Servicio de Ingeniería, el que se establecerá 
de común acuerdo entre las partes, en el plazo de 30 (treinta) días corridos, contado desde que 
se determine la modificación del Contrato. La variación de los volúmenes de trabajos contratados, 
será el resultado de la diferencia entre los aumentos y disminuciones reales de las partidas 
contempladas en la Oferta del Consultor, excluido los Gastos Generales y Utilidad. Para la 
valorización de los volúmenes de trabajo adicionales contratados por EFE, se utilizarán los 
Formularios de Costos Directos incluidos en la Oferta Económica del Proponente. El valor del 
Contrato se modificará según el monto de variación del volumen del trabajo contratado, más un 
recargo o descuento por concepto de utilidades, de acuerdo al porcentaje indicado en la Oferta 
del Consultor. El aumento de plazo implicará una indemnización al Consultor por los mayores 
gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra. Para ello, se tendrá a la 
vista el desglose de Gastos Generales presentado por el Consultor en la Oferta del Contrato 
original. 
 
45. FUERZA MAYOR 
 
Para los efectos del  Contrato, se aplicará la definición de "Fuerza Mayor" o caso fortuito que 
señala el Artículo 45 del Código Civil chileno. 
 
46. MULTAS 
 
EFE podrá disponer la aplicación de multas, en caso de que determine la existencia de 
incumplimientos por parte del Consultor. 
 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento del último día del mes 
en cobro, si corresponde, los que no estarán afectos a I.V.A. 
 
EFE se reserva la facultad para cobrar administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o 
arbitral previa, las multas indicadas en las Bases Administrativas Especiales de Licitación y en 
otros artículos de estas Bases Administrativas Generales, por los montos y causales allí 
expresados. 
 
El Administrador del Contrato EFE, deberá enviar una carta al Consultor dando aviso de la 
aplicación de la multa, indicando en ella el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de multas 
cursadas mensualmente será descontado de un Estado de Pago siguiente. 
 
Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, pudiendo EFE hacerlas efectivas al momento 
de pagar los servicios realizados, o bien descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al 
Consultor por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se 
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encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la 
Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal 
o contractualmente le corresponda. 
 
El Consultor podrá reclamar de las multas aplicadas en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles 
contados desde su comunicación, frente a la cual EFE revisará los antecedentes y adoptará la 
decisión de mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa, decisión respecto de la cual no procederá 
reclamo o recurso alguno, ni tampoco dará lugar a solicitar la formación de una Comisión Bipartita. 
En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Consultor deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. 
La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo facultará a EFE a poner término 
anticipado al contrato. 
 
Si el monto de las multas supera el saldo por cobrar del Contrato, se recurrirá a las Garantías de 
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y finalmente al cobro judicial. Sólo si el monto de las 
multas fuere inferior al valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente será devuelto por EFE 
al Consultor una vez recibida a su entera conformidad la nueva garantía y en la medida que no 
concurran otras causales para su cobro. 
 
Si el monto acumulado de las multas excede del 15% (quince por ciento) del valor total del 
contrato, EFE podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnización de ninguna especie.  
 
47. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
El Consultor deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 
184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al Seguro 
Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en especial las previstas en la 
Ley Nº 16.744 y en el artículo 3° del D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del 
personal que ocupe en el cumplimiento del Contrato. Asimismo, el Consultor deberá cumplir con 
el Reglamento Especial para Empresas Contratistas de EFE anexado a estas Bases, para evitar 
accidentes de su propio personal o de EFE y/o pérdidas de materiales.  
 
Sin perjuicio de lo anterior deberá cumplir con las siguientes disposiciones legales o las posteriores 
que las reemplacen, relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, Tránsito y otras materias 
afines, sin que este listado sea taxativo: 

 
• Decreto Supremo Nº 594/99 “Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de Trabajo”. 
• Ley 16.744 y sus modificaciones. “Establece normas sobre Seguro Social Obligatorio 

Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 
• Decreto Nº 40 de 1969 de la Subsecretaría de la Previsión Social y sus modificaciones. 

“Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”. 
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• Decreto Nº 54 de 1969 de la Subsecretaría de Previsión Social y sus modificaciones. 
“Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad”. 

• Ley Nº 18.290. “Ley del Tránsito”. 
• D.S. Nº 43/2015 Regula el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 
• Decreto Nº 121 de la Subsecretaría de Transportes. “Manual de Señalización y Tránsito”. 
• Resolución Nº 1826 de la Dirección de Vialidad de 1983. “Normas Técnicas para 

Señalización, Control y Regulación del tránsito, en Vías donde se realicen Trabajos”. 
• Decreto Nº 20 de 1986 de la Subsecretaría de Transportes. “Señales y Demarcaciones 

Oficiales de Tránsito”. 
• Decreto Nº 63 de la Subsecretaría de Transportes. “Señalización y Medidas de seguridad 

cuando se efectúan Trabajos en Vía Pública”. 
• Decreto Nº 132/2004 del Ministerio de Minería. “Aprueba Reglamento de Seguridad 

Minera”. 
• Decreto Nº160/2009 Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones Y 

Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y 
Abastecimiento De Combustibles Líquidos. 

• Ley Nº 18.620, “Código del Trabajo”. En particular Título III “Del seguro Social contra 
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 

• Ley Nº 17.798 y sus modificaciones. “Establece Normas sobre Control de Armas de Fuego 
y Demás Elementos que Indica”. 

• Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. “Instalaciones Interiores de Baja Tensión”. 
• Norma N.S.E.G. 5 En 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”. 
• Norma N.S.E.G. 6 En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismos”. 
• Decreto Nº 54 de 1987 de la Subsecretaría de Economía. “Aprueba Requisitos Mínimos 

de Seguridad para la Instalación de Cilindros de Gas Licuado”. 
• Decreto Nº 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica Nº 125 

denominada "Protocolo sobre Normas Mínimas para el desarrollo de Programas de 
Vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruidos en los lugares de trabajo". 

• Decreto Nº 133 de los Ministerios de Salud y Minería. “Reglamento sobre Autorizaciones 
para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes, 
Personal que se desempeña en ellas u Opere tales Equipos y otras Actividades Afines”. 

• Decreto Nº 4 Decreta alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades 
extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV) de fecha 8 de febrero de 2020. 

• ORD 1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social. 
• Circular 42 Dirección de Trabajo Informa nuevas normativas vigentes y complementa 

instrucciones de fiscalización.  
• Ord. B1, 939, de 24.03.2020, Subsecretaria Salud Pública (Protocolo de manejo de 

contactos de casos Covid-19 Fase 4). 
• Oficio 1482 de 27.04.2020 SUSESO Trabajadores que sean diagnosticados con COVID-

19 o determinados como contactos estrechos, deberán ser calificados como de origen 
laboral. 

• Ordinario 1086, de 07.04.2020 Recomendaciones de actuación en los Lugares de Trabajo 
en el Contexto Covid-19. 

• Resolución Exenta n° 1086 Región del Bio Bio sobre “Recomendaciones de actuación en 
los lugares de trabajo en el contexto COVID-19”. 
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• Protocolo en caso de trabajadores contagiados COVID 19 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

• Ley 21.220 modifica el código del trabajo en materia de trabajo a distancia. 
• Resolución exenta 424 del Ministerio de Salud del 07 de Junio de 2020, Dispone Medidas 

sanitarias que indica por brote de Covid-19. 
• Protocolo Operativo Toma de muestra Test rápido de Coronavirus (IgG/IgM). 
• Ordinario 2137 Ministerio de Salud del 11 de Junio de 2020, Actualización de definición de 

caso sospechoso para vigilancia epidemiológica ante brote de Covid-19. 
• Resolución exenta Nº 282 Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y 

circunstancias que indica.  
• Resolución N°403 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de Covid-19 

(definición de contactos estrechos).  
• Resolución exenta Nº 520 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de Covid-19 

(Obligación uso de mascarillas en espacios cerrados). 
• Resolución exenta Nº 591 Dispone medidas sanitarias que indica por Brote de Covid-19 y 

Dispone Plan “Paso a paso”. 
• Decreto Nº 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica Nº 125 

denominada "Protocolo sobre Normas Mínimas para el desarrollo de Programas de 
Vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruidos en los lugares de trabajo". 

• Decreto Nº 133 de los Ministerios de Salud y Minería. “Reglamento sobre Autorizaciones 
para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes, 
Personal que se desempeña en ellas u Opere tales Equipos y otras Actividades Afines”. 

• Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización, Área C. “Calidad de 
Vida, Prevención de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de 
Normalización, Área F. “Construcción”.  

• NCh. 1916 Of. 85 Prevención de incendios en edificios, determinación de carga 
combustible. 

• NCh. 1410, 1411/1, 1411/2 Of. 78 Colores, Letreros, señaléticas de Seguridad. 
• D.S. 18 Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra riesgos 

Ocupacionales. 
• NCh 2459/99 Sistemas de protección para trabajos en altura. 
• Ley 20096/2006 Minsegpres “Establece Mecanismos de Control Aplicables a las 

Sustancias Agotadora de la Capa de Ozono”. 
• Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización, Área C. “Calidad de 

Vida, Prevención de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de 
Normalización, Área F. “Construcción”.  

• Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF) de EFE. 
• Manual de Operaciones CTC.  
• Instructivo Homologación EFE; Requerimientos Específicos de Prevención de Riesgos, 

correspondientes a la documentación solicitada por EFE a Contratistas y Subcontratistas 
para dar cumplimiento a la ley 20.123. 

• Reglamento Especial para empresas Contratistas y Subcontratistas de EFE, vigente 
(REECS). 

• Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Contratistas (SGSST). 
 
Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto en Prevención de 
Riesgos de EFE y del Administrador del Contrato, respecto de los servicios que se realicen. 
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El Consultor asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
para sus trabajadores, y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 
particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados 
para las labores que desempeñarán.  
 
EFE podrá vigilar el cumplimiento por parte del Consultor de estas normas, incluida la constitución 
y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere, mediante un sistema 
de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 
 
El prevencionista de riesgos del Consultor deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al Contrato y el número de trabajadores del Consultor, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos e 
informar de los avances de éste a EFE, en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo 
definidos en las Bases Técnicas. 
 
Todo el personal deberá participar antes del inicio de los servicios, en la Inducción de Prevención 
de Riesgos, la cual tiene una duración de 4 horas cronológicas y es impartida por personal de 
EFE, la cual tiene una validez de 12 meses. Estas horas de capacitación serán de cargo del 
Consultor. 
 
El personal del Consultor no podrá ingresar ni circular, salvo autorización expresa y por escrito del 
Administrador de Contrato, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se efectuarán los 
servicios, asumiendo el Consultor la total y exclusiva responsabilidad por la trasgresión a estas 
restricciones, así como también de todo daño y/o hecho culpable o doloso en que tenga 
participación su personal, tanto se causen a EFE, como a terceros, durante la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, será de costo y cargo del Consultor, la reposición y/o reparación de 
los daños. El Consultor deberá adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso a 
personas extrañas al lugar de prestación de los servicios. 
 
El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal del Departamento de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de EFE, estarán facultados para suspender la ejecución 
del servicio, cuando no se respeten las Normas de Prevención de Riesgos de EFE y la Legislación 
nacional que regula las materias de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, poniendo en peligro a 
las personas, las instalaciones y/o el Medio Ambiente. La suspensión por incumplimiento de 
Legislación y/o Normas de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, no dará derecho a reclamo 
y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del Contrato, ni pago de 
indemnización de ninguna índole a favor del Consultor. 
 
El Consultor estará obligado a entregar a diario, los lugares donde intervino limpios y desocupados 
de cualquier material que pueda entorpecer la normal explotación del sistema o signifique un 
riesgo de accidente a las personas y/o daño al Medio Ambiente. 
 
La Administración del Contrato no aceptará personal para la ejecución del servicio que no esté 
provisto de los elementos de seguridad que correspondan, dependiendo del tipo de faena a 
realizar y de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del Contrato, según lo establecen 
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los procedimientos de los trabajos, Legislación y Normas de Seguridad e Higiene Laboral y 
Procedimientos de Prevención de Riesgos de Grupo EFE. 
 
Es obligación del Consultor efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones legales sobre 
la materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que afecten al 
personal. En cada caso, deberá informar al Administrador del Contrato, entregando copia de la 
documentación que acredita el cumplimiento de la obligación de denuncia. 
 
El Consultor deberá considerar en sus costos todos los elementos de protección necesarios para 
el personal que trabaje en las faenas. 
 
Estas disposiciones regirán tanto para el Consultor como para todos los Subcontratistas de la 
obra, siendo el Consultor la única responsable. 
 
Asimismo, proveerá y supervisará, también a su cargo y costa, el personal de vigilantes, serenos 
y porteros, donde sea necesario o lo que requiera la Administración del Contrato. El sistema de 
vigilancia que implante deberá ser previamente informado y aprobado por la Administración del 
Contrato, quien podrá exigir medidas adicionales. 
 
Reunión de Inicio. 
 
Previo al inicio del Contrato, EFE realizará junto con los equipos profesionales de la empresa 
Adjudicada una Reunión de Inicio del Contrato en donde se verifican y se solicitan a lo menos los 
siguientes documentos para la homologación: 
 

1. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), que 
contenga al menos los siguientes elementos: 
• Plan de Prevención de Riesgos. 
• Procedimientos de Trabajos y de Gestión. 
• Matrices de Identificación de Peligros y Control de Riesgos. 
• Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Control de Impactos Ambientales. 
• Plan de Manejo Ambiental, para todas las etapas del proyecto. 
• Procedimientos de Emergencias y Contingencias. 

2. Estructura organizacional propuesta para el proyecto, régimen de trabajo y perfiles de 
cargo (no solo administrativos). 

3. Listado de equipos y características técnicas. 
4. Listado de productos químicos a utilizar (tipo y cantidad), residuos peligrosos estimados a 

generar (tipo y cantidad) y residuos no peligrosos. 
5. Trabajos que se estiman que se subcontratarán 
6. Toda la documentación relevante para dar inicio a los trabajos. 

 
Antes del Inicio de los Trabajos el Consultor entregará en forma oficial para su revisión, 
codificados, en revisión A (“para comentarios de EFE”) y con las firmas de responsables, los 
documentos internos específicos de su empresa. 
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El Consultor deberá hacer entrega de la documentación de homologación solicitada en reunión de 
inicio antes de comenzar los trabajos. El encargado de seguridad y medio ambiente EFE deberá 
efectuar el proceso de revisión en un plazo de 10 días hábiles. Para que el proyecto inicie debe 
tener aprobada la homologación respectiva por parte del área de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente EFE. Luego deberá hacer entrega semestral de documentación de homologación. El 
inicio de los trabajos deberá contar previamente con la visación de la información presentada por 
parte de EFE.  
 
El plazo para reportar un accidente de seguridad (CTP/STP) a EFE, será de 24 hrs para el envió 
del informe preliminar de accidente y 48 hrs para él envió del informe final de accidente. 
Independiente lo ante enunciado el Administrador de Contrato EFE debe informar de manera 
inmediata de la ocurrencia del evento al departamento de prevención de riesgos y   EFE. 
 
Plan de Prevención de Riesgos. 
 
El Consultor deberá presentar a la Administración del Contrato en un plazo de 15 días, a contar 
de la fecha de adjudicación del Contrato, un Plan de Prevención de Riesgos en el cual se 
especifiquen acciones concretas destinadas a la reducción de riesgos por accidentes y 
enfermedades profesionales. 
 
En cuanto a la difusión y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles de la 
empresa, su personal y sus subcontratistas. 
 
El Plan deberá contemplar la creación de un Comité de Control de Riesgos, cuya misión 
fundamental será asegurar la aplicación de las medidas consideradas en el plan. 
 
El Plan de Prevención de Riesgos considerará por lo menos las siguientes pautas: 
 
• Inspecciones periódicas a las instalaciones en relación a su potencialidad de riesgos. Esta 

inspección contempla actividades para el Administrador de Obras y toda la línea de 
supervisión de acuerdo con lo siguiente: 

o Inspección general a las obras, responsable Administrador de Obras periodicidad una 
vez al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye áreas de trabajo, maquinarias, 
equipos y personal involucrado en la tarea. 

o Inspección por frente de trabajo, responsable Jefe de Terreno, periodicidad quincenal, 
incluye áreas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea. 

o Inspecciones a áreas de trabajo, responsable Capataz del área, periodicidad semanal, 
incluye áreas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea. 

• Proposición de medidas mitigatorias en faenas que se detecten situaciones de riesgo y la 
verificación de la implementación de dichas medidas. 

• Capacitación del personal en general respecto al conocimiento del Plan y de los riesgos a 
los que se expone por su incumplimiento, que deberá considerar a lo menos: 

o Instrucción Hombre Nuevo (Obligación de Informar sobre los riesgos inherentes a su 
labor y su entorno) DS Nº 40, responsable Prevencionista de Riesgos y Supervisores, 
a todos los trabajadores. 
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o Instrucciones sobre Procedimientos de Trabajo a ejecutar en la obra, responsable 
Supervisores a cargo de la actividad, periodicidad una vez por semana y cuando se 
integre un trabajador nuevo a las labores en desarrollo. 

o Charlas de cinco minutos. 
o Análisis Seguro de Trabajo (AST), esta actividad debe analizar la tarea a realizar, sus 

riesgos asociados y las medidas de control, responsable Supervisor y trabajadores, 
periodicidad diaria por cuadrillas de trabajo. 

o Curso básico en Prevención de Riesgos en la Construcción, para trabajadores nivel 
operativo, de 8 horas de duración, dictado por la Mutual de Seguridad de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

o Curso de Administración de Riesgos para Supervisores que contenga tema de 
Responsabilidad Legal, dictado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de 
la Construcción. 

o Charla de Inducción de Riesgos Ferroviarios obligatoria, impartida por la Gerencia de 
Infraestructura de EFE, o quién EFE designe, para toda aquella persona que por 
razones del trabajo a ejecutar, deba ingresara a la faja vía de EFE.  

• Control a Subcontratistas en cuanto al cumplimiento del Plan y/o instructivos de seguridad 
que se le indiquen. 

• Procedimientos en caso de emergencia: 
o Se establecerá procedimientos expeditos para casos de emergencia, con amplia 

difusión e indicaciones escritas en los recintos de construcción. 
• Investigación de Accidentes: 
En caso de accidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, se investigará y se dejará 
constancia escrita de las causas y las acciones que se han tomado al respecto. 
 
48. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Consultor deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, a 
fin de que, durante el cumplimiento del Contrato o la ejecución de los trabajos, no se ocasionen 
daños o perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de EFE, obligándose a 
indemnizar o reembolsar los daños que causare. 
 
Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, en la ejecución de los 
servicios materia de esta Licitación, realizado por acción u omisión, se cause directa o 
indirectamente a terceros, a bienes o a personal de EFE, será de exclusiva responsabilidad del 
Consultor, quien deberá, en consecuencia, asumir todas las responsabilidades, tanto económicas 
como de cualquier otro tipo. Asimismo, responderá de cualquier otro pago que EFE deba efectuar 
como gastos de defensa judicial, pago de deducibles u otros derivados de la prestación del servicio 
licitado. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas o proveedores, si fuera el caso. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad del Consultor se limita al 100% del valor del Contrato 
adjudicado, incluyendo sus modificaciones, salvo que haya incurrido en culpa grave o dolo durante 
la ejecución del Contrato. 
 
49. SEGUROS 
 
El Consultor, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan al Contrato y de asegurar la 
correspondiente indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las 
hubiere, deberá contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo del Contrato, con un 
mínimo de vigencia que supere el plazo del Contrato en 60 (sesenta) días corridos, un Seguro de 
Responsabilidad Civil, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Obligación de tomar seguros: El Consultor será el único responsable de todo daño o 
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas, por lo que se obligará a cubrir 
los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán 
cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el 
Consultor, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
Adjudicación, deberá someter a la aprobación de EFE los seguros correspondientes, los 
cuales, en todo caso, deberán cumplir con las condiciones mínimas expresadas en las 
Bases de Licitación. En ningún caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita 
la responsabilidad del Consultor, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por 
las pólizas contratadas y los deducibles correspondientes, serán de cargo exclusivo del 
Consultor. 

b) Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece EFE. En caso 
de que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del 10% (diez por 
ciento) del valor de cada pérdida por algún siniestro cubierto por la póliza. Serán de cargo 
del Consultor los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de 
seguros. Si ocurrido un siniestro, el Consultor no pagare la cantidad que corresponda por 
concepto de deducibles dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde la  emisión  
de la respectiva liquidación del siniestro, EFE podrá descontarla sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer 
efectiva la o las Boletas de Garantía del Contrato. 
 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 
• EFE debe ser incluido como asegurado en cada uno de los seguros contratados; 

 
• Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, por toda la vigencia efectiva del 

Contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a EFE o por carta 
certificada, con un mínimo de 60 (sesenta) días; 

• Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada en caso de siniestro, con 
la finalidad de que en todo momento se encuentre el 100% del límite y sublímites 
asegurados. 

• Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de EFE. 
 
El Consultor no podrá iniciar ni permitir que algún Subcontratista inicie trabajos, mientras el Seguro 
de Responsabilidad Civil no haya sido contratado en los términos establecidos precedentemente.  
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Para los efectos anteriores, el Consultor tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde 
la fecha de notificación de la Carta de Adjudicación, para hacer entrega a EFE del Certificado de 
Cobertura emitido por la Compañía de Seguros en que conste la contratación del seguro 
mencionado, debiendo presentar al Administrador del Contrato los comprobantes de pago 
correspondientes. No se dará curso a ningún Estado de Pago mientras el pago de las primas 
no esté al día. Cada día de atraso en el pago de las primas de los seguros contratados, se 
considerará como una falta genérica, que podrá ser multada de manera diaria hasta que se 
regularice la situación, según lo establecido en las BAE. Sin perjuicio de lo expuesto 
anteriormente, para el caso de que durante la ejecución del Contrato, el Consultor dejase de pagar 
las primas del seguro, por medio del presente se otorga mandato irrevocable a EFE para pagarlas 
directamente a la Compañía de Seguros, y se autoriza a su vez a descontar las sumas 
desembolsadas de los Estados de Pago pendientes, a fin de mantener en vigencia el seguro 
contratado. Lo anterior es no obstante cualquier otro derecho o recurso que pudiere ejercer, con 
la misma finalidad. 
 
Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Proponente Adjudicado se obliga a contratar, se deberá indicar 
que las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a 
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 
 
En caso que, ocurrido un siniestro cubierto con póliza, el Proponente Adjudicado no pagare los 
montos convenidos por concepto de deducibles de las pólizas respectivas, en el plazo de 30 
(treinta) días desde liquidado el siniestro, se considerará como incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y EFE quedará facultado para cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.  
 
No obstante los seguros contratados, el Consultor será igualmente responsable por todos los 
riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente 
por la compañía de seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 
 
Los seguros que deberán ser tomados por el Proponente Adjudicado, son los señalados en las 
Bases Administrativas Especiales. 
 
Además de los anteriores seguros, el personal que labore en faenas del Contrato deberá estar 
protegido contra riesgos de Accidentes Laborales en conformidad a las Leyes Chilenas. Para esto, 
el Consultor deberá ser cotizante de alguna Mutual de Seguridad Chilena y certificar que todo el 
personal que empleará para la ejecución de estos servicios se encuentra cubierto por esta entidad. 
 
50. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 
 
El Consultor no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del Contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por EFE. Tampoco podrá, sin esta 
autorización previa y por escrito, delegar ni ceder, ni directa o indirectamente, ninguna de las 
obligaciones y derechos que adquiera en virtud del Contrato o cualquiera de sus partes. El 
Consultor no podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes, 
limitaciones o prohibiciones sobre el Contrato, sin autorización previa y por escrito de EFE. 
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51. SUBCONTRATACIÓN 
 
El Consultor deberá ejecutar el contrato con personal propio. No obstante, y siempre que una 
situación puntual lo amerite, podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio, de 
acuerdo a lo indicado en su Oferta. Para subcontratar cualquier parte de los servicios del contrato, 
no considerada en su propuesta, el Consultor deberá contar con la previa autorización expresa y 
por escrito de EFE. Para ello, el Consultor deberá solicitar la respectiva autorización en un plazo 
no inferior a treinta (30) días corridos anteriores a la fecha en que operará la subcontratación, 
indicando la naturaleza y extensión de los servicios del subcontrato, el nombre del subcontratista 
y los antecedentes que garanticen la capacidad y experiencia del subcontratista.  
 
EFE tendrá derecho a exigir al Consultor que ponga término inmediato a los subcontratos que 
haya celebrado sin el consentimiento previo de EFE. 
 
El término de un subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser informado 
a EFE. 
 
El Consultor será responsable ante EFE de los actos, defectos u omisiones de sus subcontratistas 
y agentes y de su personal, en la misma forma que si dichos actos, defectos y omisiones se 
debieran al Consultor, a sus agentes o a su personal. 
 
Cuando el Consultor obtenga autorización para subcontratar parte de los servicios, esta 
autorización no lo relevará de sus obligaciones y responsabilidades contempladas en el contrato. 
Nada de lo contenido en el contrato o en los subcontratos creará relación contractual alguna entre 
los subcontratistas y EFE. No se aceptará un segundo nivel de subcontratación. 
 
52. DE LAS CESIONES DE CREDITOS O FACTORING 
 
Para el caso que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero, el Consultor deberá notificar 
a EFE dentro de las 24 horas siguientes a la cesión, y presentar copia de los poderes vigentes de 
las personas que hayan firmado la cesión en su representación. Asimismo, el Consultor se obligará 
a verificar que la empresa de factoring tome las providencias necesarias y oportunas de 
notificación a EFE de dicha cesión, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura, siempre 
que no existan obligaciones o multas pendientes.  
 
El Consultor, desde ya, acepta que EFE no estará obligado al pago del factoring en caso de existir 
obligaciones contractuales, laborales y/o multas pendientes del Consultor y se obliga a informar 
expresamente de esta situación al cesionario. Tratándose del cobro de facturas, EFE no se obliga 
a su pago en el caso de que la misma no sea debidamente aceptada por su parte, o exista 
inejecución o falta de prestación de servicios y/o incumplimiento de las obligaciones 
encomendadas al Consultor, y demás casos de conformidad con la normativa legal vigente. 
 
En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a EFE, en fecha anterior a la 
Aprobación del Estado de Pago, correspondiente a la factura cedida. 
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Para efectos de pago, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde 
las dependencias de EFE por personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega 
de la cuarta copia de la factura, en caso de que la facturación no sea electrónica.  
 
53. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
Podrá ponerse término administrativamente y en forma anticipada al Contrato por las siguientes 
causales: 
 

i. Incumplimiento del Consultor 
EFE podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento 
judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a favor del Consultor, pudiendo ejercer 
todos los demás derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir éste en 
cualquiera de las siguientes causales: 
 

a) Por demoras injustificadas en la iniciación del servicio; por su interrupción o 
paralización total o parcial sin causa justificada; o si el Consultor diera muestras de 
abandono total o parcial del servicio. 

b) Si a juicio de EFE, el Consultor no está ejecutando correctamente el contrato o, en forma 
reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, o no cumple con lo 
establecido en su oferta.  

c) Si el Consultor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución del 
contrato, lo que será calificado por EFE. 

d) Si el Consultor ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor 
de sus acreedores. 

e) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Consultor en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección financiera 
concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización 
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

f) Si EFE es notificado de embargo o retención de pagos por deudas del Consultor con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes por autoridad 
judicial o administrativa; o si el Consultor presenta morosidades, o le fueren protestados 
uno o más documentos comerciales y os mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) 
días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Consultor o uno de sus accionistas, proceden a su disolución o liquidación, salvo que 
se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por EFE. 

h) Si el Consultor fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por alguno 
de los delitos de la Ley N°20.393. En caso que el Consultor sea una sociedad de personas, 
si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Consultor sea una sociedad 
anónima, si lo fuere el gerente general o alguno de los directores de dicha sociedad. 

i) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado por 
EFE. 

j) Si el Consultor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobación 
previa y por escrito de EFE. 

k) Si el Consultor daña la imagen pública de EFE, mediante hechos o declaraciones. 
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l) Si por errores en los servicios prestados por el Consultor, recintos, equipos o instalaciones 
de EFE quedaren con desperfectos graves y/o, se comprometiere la seguridad de ellos o 
personas, u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales.  

m) Si se comprobare la participación de personal del Consultor en actos ilícitos en perjuicio 
de EFE, sin que el Consultor hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
o aminorar dicha participación o el daño causado. 

n) Por incumplimiento reiterado del Consultor de las disposiciones de higiene y seguridad 
industrial, más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

o) Por haber sido sancionado con multas que excedan el 15% (quince por ciento) del valor 
total del contrato. 

p) Si el Consultor no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde EFE. 
q) Si el Consultor incumple con sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus 

trabajadores. 
r) Por incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros o 

boletas exigidos en el Contrato. 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de Licitación, 
Bases Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera subsanable a solo juicio de 
EFE, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Consultor a fin de que éste, dentro del 
plazo que señale y que no podrá exceder de 15 (quince) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. 
 
Si transcurrido el plazo otorgado el Consultor no hubiere solucionado la causal de incumplimiento 
a plena satisfacción de EFE, éste podrá poner término anticipadamente al Contrato notificando 
por escrito al Consultor y efectuándole los cobros correspondientes a multas, además de 
facultarse expresamente a EFE para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
Si transcurrido este plazo, el Consultor no hubiere solucionado la causal de incumplimiento 
correspondiente a plena satisfacción del Mandante, éste podrá ejecutar la liquidación anticipada 
del Contrato, notificando por escrito al Consultor, y aplicándole las sanciones y efectuándole los 
cobros que se indican a continuación: 
 
Liquidación Anticipada del Contrato 
 
El Mandante notificará al Consultor, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se 
indican a continuación: 

• Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de los trabajos no ejecutados, 
incluyendo las modificaciones (aumentos, disminuciones o servicios extraordinarios). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado según lo establecido en 
las Bases Administrativas Especiales.  

 
• Cualquier otro perjuicio que resultare para el Mandante con motivo del término anticipado 

del Contrato. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, EFE y el Consultor de mutuo acuerdo podrán convenir lo siguiente:  
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• El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que EFE, estime útiles para la continuación 
de los trabajos y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida establecida en 
el Presupuesto, o que por su naturaleza deba establecerse un precio. 
• La modalidad bajo la cual el Consultor podría dar término a la ejecución de algunos trabajos.  
 
Una vez notificado el Consultor de la decisión de EFE de poner término anticipado al contrato, el 
Consultor procederá a presentar al Administrador de Contrato un estado de pago final por las 
partes de los trabajos ejecutados hasta la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al 
Presupuesto. Al valor obtenido se le sumarán los valores que EFE adeude al Consultor por otras 
causas y se le restarán los valores que el Consultor adeude a EFE, incluyendo las sanciones y 
cargos señalados anteriormente. Si EFE resultara deudora del Consultor, se procederá a pagar el 
estado de pago final. Si, por el contrario, el Consultor es el deudor, se acordará un procedimiento 
de pago entre las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que EFE le adeude 
al Consultor en ese momento. En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por 
el Consultor, EFE aplicará a tales montos los valores obtenidos con el cobro de las boletas de 
garantía. 
 
La devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si procediere, se 
efectuará una vez cumplidos los trámites anteriormente señalados. 
 

ii. Por decisión del Mandante. 
 

El Mandante podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
Contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Consultor, con una anticipación mínima 
de 30 (treinta) días corridos. En caso de que el Mandante decida poner término anticipadamente 
al Contrato por razones ajenas al comportamiento del Consultor, éste tendrá derecho a percibir 
una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 
 

PI = F x SC 
Dónde  
PI: Pago Indemnizatorio que tendrá el Consultor [$ o UF o moneda extranjera]  
SC: Saldo del valor del Contrato correspondiente al monto de los trabajos que faltaran por 
desarrollar del Contrato vigente, incluyendo aumentos, disminuciones o servicios extraordinarios, 
que se encuentren formalizadas a través de una modificación de Contrato. Para el caso de Serie 
de Precios Unitarios, el valor de los trabajos que faltaran por desarrollar se entenderá como la 
multiplicación de los precios unitarios del Consultor por las cantidades ejecutadas de las distintas 
partidas del presupuesto. 
F: Factor Compensatorio, el cual se calculará según la siguiente formula: 
 

F = (9 x (1 – VE / VC)) (%); 
 
Siendo: 

• F : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del Contrato por 
ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
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• VC : Valor del Contrato. Contrato original incluidas sus 
modificaciones (aumentos, disminuciones y servicios 
extraordinarios). Para el caso de Serie de Precios Unitarios, el 
Contrato original se entenderá como la cubicación referencial 
multiplicada por los precios unitarios del Consultor. 

 
• VE : Valor Ejecutado. Monto de los trabajos ejecutados del 

Contrato vigente, incluyendo aumentos, disminuciones y 
servicios extraordinarios, que se encuentren formalizadas a 
través de una modificación de Contrato. Para el caso de Serie 
de Precios Unitarios, el valor ejecutado se entenderá como la 
multiplicación de los precios unitarios del Consultor por las 
cantidades ejecutadas de las distintas partidas del 
presupuesto. 

 
Además, se liquidarán a la fecha de paralización, todos los trabajos ejecutados y los suministros 
que se encuentren fabricados o en proceso de fabricación que no hayan sido incluidos en los 
estados de pago cursados. Para que el Mandante realice estos pagos, el Consultor deberá 
respaldarlos adjuntando la documentación que dé cuenta de ellos. 
 
En virtud de esta indemnización, el Consultor renuncia expresamente a toda otra indemnización 
o cobro contra el Mandante por cualquier daño, perjuicios o por cualquiera otra causa que se 
derive directa o indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 
 
54. CONFIDENCIALIDAD 
 
Durante el desarrollo del Contrato, como al término de éste, el Consultor no podrá divulgar o hacer 
uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su 
infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando a EFE para 
ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus 
perjuicios. 
 
Con respecto a la información que sea entregada por EFE, el Consultor se comprometerá a 
protegerla en forma razonable y apropiada y a utilizarla únicamente para llevar a cabo sus 
obligaciones conforme al Contrato, sin que pueda divulgar a terceros, sin la expresa autorización 
escrita de EFE, cualquier antecedente, documento o información de que hayan tomado 
conocimiento con ocasión del presente Contrato, salvo que tengan expresamente el carácter de 
información pública. Al término del Contrato, el Consultor se obliga a eliminar de sus sistemas 
digitales, así como en papel, toda la información que le hubiere proporcionado EFE con ocasión 
del Contrato. El incumplimiento de esta obligación facultará a EFE para ejercer las acciones 
legales que estime pertinentes a objeto que el Consultor indemnice a EFE todos los perjuicios que 
de ello se deriven. 
 
Ninguna publicidad o despacho noticioso será efectuado por el Consultor, y/o sus dependientes, 
cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre de EFE, o se relacione en cualquier 
forma con el desarrollo del Contrato, sin el previo consentimiento escrito de EFE. 



BAG 57 

 

V.1 

55. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La propiedad intelectual que resulte de la ejecución del Contrato corresponderá a EFE y serán de 
su exclusiva propiedad a contar de la fecha de suscripción del Contrato. EFE podrá exigir al 
Consultor la obligación de cederle todos los derechos patrimoniales de Propiedad Intelectual que 
resulten producto del Contrato. Las recomendaciones y la totalidad de la información que el 
Consultor incluya o adjunte en sus informes, pero sin estar limitados a éstos, constituyen 
información confidencial y secreto comercial de EFE, resguardando en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo N°3 de la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual. 
 
Queda expresamente prohibido al Consultor utilizar total o parcialmente datos, resultados o 
cualquier antecedente que sea parte de este Servicio de Ingeniería, sin previa y debida 
autorización por escrito de parte de EFE. Adicionalmente, toda la información que el Consultor 
debe adquirir durante el desarrollo del Servicio de Ingeniería, será de propiedad de EFE y deberá 
ser adquirida a su nombre. 
 
El incumplimiento de lo estipulado en la presente cláusula, hará responsable al Consultor de los 
daños y/o perjuicios materiales y/o de imagen y/o perjuicios de cualquier otra naturaleza que sufra 
EFE y facultará a EFE a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda ejercer. 
 
56. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Al término del contrato, el Consultor se obliga a eliminar de sus sistemas digitales así como en 
papel, toda la información que le hubiere proporcionado EFE con ocasión del contrato. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a EFE para ejercer las acciones legales que estime 
pertinentes a objeto que el Consultor indemnice a EFE todos los perjuicios que de ello se deriven. 
 
57. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier controversia que surja entre las partes se conviene solucionarla en primer término 
mediante una gestión directa de conciliación que permita llegar a un avenimiento entre ellas. 
 
A tal efecto, suscitada la dificultad o controversia, a solicitud de cualquiera de las partes, se 
procederá sin dilación a formar una comisión bipartita la que se reunirá las veces que fuere 
necesario a fin de proponer una solución recíprocamente aceptable, sobre la cual deberán 
pronunciarse en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles. La comisión bipartita se reunirá a 
petición de cualquiera de las partes y establecerá su propio reglamento de funcionamiento el que 
necesariamente deberá contemplar un mecanismo para dejar constancia fidedigna de lo acordado 
en ella y de los criterios y posiciones finales sustentados para cada parte en caso de discrepancias 
no dirimidas. 
 
Subsistiendo las dificultades y controversias, estas deberán someterse a la Justicia Ordinaria. 
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58. PREVENCIÓN DE DELITOS 
 
EFE con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°20.393 que Establece la 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, aplicables a Grupo 
EFE, esto es, sin que el listado siguiente sea taxativo, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, cohecho a funcionario público, nacional y extranjero, receptación, Administración 
Desleal, Apropiación Indebida, Negociación Incompatible y Contaminación de Aguas, sin perjuicio 
de los nuevos delitos que a futuro se incorporen en este catálogo y le sean aplicables al Grupo 
EFE, ha dispuesto la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos. De conformidad a 
lo establecido en la letra d), del número 3 del artículo 4° de la Ley N° 20.393, las correspondientes 
obligaciones, prohibiciones y sanciones internas del referido Modelo deben ser incorporadas en 
los contratos de prestación de servicios con terceros, como es el caso del presente Contrato. 
  
Atendido lo señalado precedentemente, las partes acuerdan que el Proveedor se obliga a dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las diversas políticas y procedimientos 
específicos de EFE relacionados con el cumplimiento del Modelo Prevención de Delitos recién 
aludido, respecto del cual declara haber recibido una copia y conocer su contenido para todos los 
efectos legales. 
  
Además, en ejecución del presente Contrato, el Proveedor nunca ofrecerá, prometerá, dará ni 
consentirá en entregar a un funcionario público chileno o extranjero un beneficio indebido, sea 
económico o de otra naturaleza, bajo ninguna circunstancia. Deberá rechazar e informar 
inmediatamente al EPD toda situación en que un empleado público o una persona que ejerce una 
función pública le requiera, exija, sugiera o insinúe la entrega de un regalo, pago o beneficio 
económico o de otra naturaleza para su persona o la de un tercero. 
  
Para estos efectos, se deberá tener presente que ninguna instrucción recibida de EFE podrá ser 
interpretada como destinada a autorizarlo para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo 
de delito, entre ellos los indicados en el artículo 1° de la Ley N° 20.393. Sin perjuicio de la 
existencia de otras actividades o comportamientos que vayan en contra de la transparencia y 
legalidad del presente Contrato, el Proveedor se obliga a obrar de tal manera que no incurra en 
actos de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno, y no buscar obtener una ventaja mediante 
el uso de un método o la ejecución de una acción u omisión indebida, para iniciar, obtener o retener 
cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con este Contrato.  
 
Queda prohibido al Proveedor interesarse, directa o indirectamente, en cualquier negociación, 
actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con un 
patrimonio que tenga a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley y ejecutar 
acciones u omisiones que, en función de sus facultades de administración, sean contrarias al 
interés del titular del patrimonio, y que por tanto le genere perjuicios directos o indirectos a su 
patrimonio social, ya sea ejerciendo abusivamente sus facultades para disponer por cuenta de ella 
u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario 
al interés del titular del patrimonio afectado. 
 
Adicionalmente, le queda prohibido al Proveedor introducir o mandar a introducir al mar, ríos, lagos 
o cualquier otro cuerpo de agua, agentes químicos, biológicos o físicos de cualquier naturaleza 
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que causen daño a dichos cuerpos de agua o a los componentes hidrobiológicos que allí se 
encuentran, debiendo mantener procedimientos de tratamientos de residuos contaminantes 
químicos.  
 
El Proveedor se obliga a mantener sistemas contables u otras herramientas que permitan 
identificar las distintas erogaciones, de tal manera que los pagos hechos por concepto de regalos, 
contribuciones, donaciones a entidades caritativas, pagos a facilitadores, gastos de 
representación y/o por hospitalidad, puedan ser debidamente identificados.  
 
La infracción de cualquiera de las obligaciones indicadas anteriormente, y que pudiese 
potencialmente, dañar la imagen o patrimonio de EFE, a su sola calificación, constituirá un 
incumplimiento grave del presente instrumento, y dará derecho a poner término inmediato al 
mismo, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del Proveedor. Lo anterior, es 
sin perjuicio, de la indemnización que podrá reclamar EFE motivo de cualquier incumplimiento. 
 
59. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
El Consultor declarará si los directores y ejecutivos de éste se encuentran o no relacionados con 
algún director o ejecutivo de la empresa EFE. Para estos efectos, se entiende que se encuentran 
relacionadas personas que tengan la condición de: 
i) Directores o gerente general y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, su cónyuge, conviviente civil 
o sus parientes en cualquier grado de la línea recta o hasta el cuarto grado colateral, o por afinidad 
hasta el segundo grado inclusive. 
ii) Demás gerentes, administradores o ejecutivos principales de EFE, cuando tengan un 
interés en toda aquella negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir como 
contraparte ellos mismos, su cónyuge, conviviente civil o sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (padres, hijos, nietos, hermanos) o afinidad (hijos del cónyuge, cuando no son 
propios, suegros, yerno/nuera, cuñados), incluyendo las sociedades o empresas en las cuales sea 
director o dueño, directamente o a través de personas naturales o jurídicas, de un 10% o más un 
capital. 
  
Deberá señalar también, no tener parentesco o relación familiar con ningún trabajador de EFE 
que, en alguna forma tenga o haya tenido participación en el proceso de contratación de los 
servicios adjudicados o, en las etapas subsiguientes de supervisión, recepción o evaluación de 
los mismos. Asimismo, debe manifestar no tener intereses comerciales o de otra índole, ya sea 
en forma personal o por asociación con entidades jurídicas que puedan influir en la ejecución de 
los servicios para los cuales se le contrata. 
  
Asimismo, se comprometerá a declarar formalmente a EFE la existencia de un conflicto de interés 
en los términos indicados anteriormente, de producirse éste con posterioridad a la suscripción del 
Contrato, en cuanto el mismo se verifique. 
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60. LEGISLACIÓN 
 
Para todos los efectos legales, el Contrato que se suscriba con el Consultor se regirá                             
por la legislación chilena. 
 
61. DOMICILIO DE LAS PARTES 
 
Se fija domicilio convencional en la ciudad de Santiago, sometiéndose el Consultor a la jurisdicción 
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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