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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El Mandante de la presente Licitación Pública individualizada en las Bases Administrativas 
Especiales, es la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante e indistintamente 
EFE, con domicilio en calle Morandé N°115, 6° piso, de la ciudad de Santiago, Chile. 
 
Las presentes Bases Administrativas Especiales (BAE), en conjunto con las Bases 
Administrativas Generales (BAG), las Bases Técnicas Generales (BTG), las Bases 
Técnicas Especiales (BTE), regirán los aspectos administrativos, económicos, técnicos y 
legales involucrados en la Licitación Pública denominada “DISEÑO, SUMINISTRO, 
IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA PARA EL PROYECTO CONTROL POR 
SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 
 
2. ALCANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN  
 
La presente licitación tiene por objeto la realización del Proyecto Control por Señalización 
Virtual (CSV) - Sistema Medición de Uso de Vías (MUV), que consiste en implementar una 
plataforma centralizada que ponga a disposición información obtenida desde el terreno, 
utilizando dispositivos de detección y medición distribuidos a lo largo de la red ferroviaria 
de EFE, que permita controlar y monitorear la carga transportada, realizar cálculos 
automáticos de facturación a los porteadores y entregar información precisa y oportuna para 
las áreas de mantenimiento de la infraestructura y del material rodante. Este servicio 
contempla, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Diseño detallado de una solución centralizada que ponga a disposición la 
información obtenida desde terreno, mediante portales fijos de detección y medición 
del material rodante que circular por las vías, que permita controlar y monitorear la 
carga transportada y disponer información de precisa y oportuna para optimizar la 
productividad y operación, tanto para trenes de pasajeros como para trenes de 
carga. 

 
• Suministro de la totalidad de los equipos ofertados para la solución del proyecto 

Control por Señalización Virtual (CSV) – Sistema Medición de Uso de Vías, en las 
dependencias de EFE y/o las que éste defina. 

 
• Implementación de todos los equipamientos que integran la solución del proyecto 

Control por Señalización Virtual (CSV) – Sistema Medición de Uso de Vías, 
manteniendo para ello los Recursos Humanos, conformados por un grupo de 
profesionales y técnicos especialmente capacitados, y los Recursos Técnicos, para 
equipar adecuadamente a este personal para el cumplimiento de sus funciones en 
los tiempos, forma y seguridad requeridas. 

 
 

• Es de responsabilidad y costo del Contratista la garantía y el mantenimiento desde 
el inicio de la Recepción Provisional hasta el término del Período de Garantía. 
Durante este tiempo, formará parte del alcance del Contratista todas las exigencias 
estipuladas en el documento “Bases Técnicas Especiales BTE-MTTO: 
Requerimientos de Mantenimiento” y las Bases Administrativas de licitación, 
incluidas sus multas. 
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Los requisitos específicos de este proceso de licitación se detallan en las Bases Técnicas 
Generales, Bases Técnicas Especiales Medición de Uso de Vías, Plan de Gestión de 
Interfaces, Bases Técnicas de Mantenimiento y en las presentes Bases Administrativas 
Especiales y Bases Administrativas Generales.  
 
Entre los requisitos específicos de experiencia técnica a ser evaluados en este proceso, se 
destaca lo siguiente: 
 

• 3 (tres) proyectos, desarrollados en Chile y/o en el extranjero, al menos en los 
últimos 6 años, relacionados con Sistemas de Medición en Vías férreas mediante 
básculas dinámicas, medición de perfiles de ruedas u otros similares, que incluyan 
software para el monitoreo centralizado de los equipos instalados en campo. 

 
EFE considera un presupuesto referencial de UF 212.000 (doscientos doce mil Unidades 
de Fomento) IVA incluido, para los servicios señalados en el Formulario E-0 “Resumen 
de Oferta Económica”. Esta información no es excluyente y se debe considerar como 
referencial. 
 
3. MODALIDAD DEL CONTRATO 
 
Para efectos de todos los Contratos, se entiende por: 
 

• A suma alzada: El precio incluye todos los costos, gastos, inversiones, reajustes, 
impuestos y cualquier otro cargo que deba soportar el Proponente Adjudicado; así 
como la utilidad proyectada por el proponente. Por lo mismo, tratándose de una 
Licitación bajo el Sistema de Suma Alzada, el valor adjudicado constituye el valor 
máximo que deberá desembolsar EFE, siendo de cuenta y riesgo del Proponente 
Adjudicado cualquier hecho que afecte sus costos y/o su utilidad.  

 
• A serie de precios unitarios: Los precios unitarios de cada partida ofertada quedan 

fijados por el valor indicado en la oferta del proponente, los que se aplican a 
cubicaciones provisionales establecidas por EFE, de manera que el valor total del 
Contrato es la suma de los productos de dichos precios por las cubicaciones 
señaladas. También podrá establecerse que las cantidades se ajustarán a las 
efectivamente realizadas, si fueren menos que las proyectadas, o a las 
efectivamente realizadas incluso por sobre las proyectadas, si hubieren sido 
previamente aprobadas por EFE; o podrán limitarse a un valor o cantidad máxima 
absoluta. 
 

Para ejecutar el alcance objeto de esta licitación, se suscribirán dos contratos, que 
corresponderán a lo siguiente: 
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3.1. CONTRATO BASE: “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA 
PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
El contrato Base, está compuesto por las etapas y especialidades indicadas en la 
Tabla 1, será bajo la modalidad de Suma Alzada y a Precios Unitarios, lo que se 
encuentra indicado en los siguientes formularios anexos de las presentes bases: 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 1: Contrato Base MUV 

Para determinar el valor total del Contrato Base, se debe completar el Formulario 
E-0, Formulario resumen del Contrato Base, correspondiente a la suma de los 
formularios E-1A y E-1B. 

 
3.2. OPCIONES DE COMPRA DEL CONTRATO BASE: “DISEÑO, SUMINISTRO, 

IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA PARA EL PROYECTO CONTROL POR 
SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
Se entenderá por Opción de Compra del Contrato Base, aquellos sistemas o fases 
que para EFE tienen el carácter de prioritarios para completar la integralidad del 
Proyecto de Control por Señalización Virtual – Sistema Medición de Uso de Vías, tal 
como se señala en la Tabla 2.   
 
La opción de compra podrá ser ejercida por EFE para sí misma o para cualquiera 
de sus filiales. Esta opción estará contenida dentro del espacio de soluciones 
consideradas en los formularios de Opción de Compra. Se establece que para 
ejercer cualquiera de las Opciones de Compra, se requiere necesariamente ejecutar 
el Contrato Base. 

 
Opciones de compra Contrato Base Sistema Formulario 

• Integración Medidor de Perfiles de 
Ruedas 

• Suministro e integración Medidor de 
Perfiles de Rueda 

• Suministro e integración Detector de 
Fallos en caja de Rodamientos 

Medición 
Uso de 

Vías 
(MUV) 

E-1C 

 
Contrato Mantenimiento post garantía para el 
Proyecto Control por Señalización Virtual 
(CSV) – Sistema Medición de Uso de Vías 
 

Medición 
Uso de 

Vías 
(MUV) 

E-1D 

Contrato Base Sistema Formularios Formulario 
E-0 

Diseño (Ingeniería de Detalle) para Filiales 
EFE Sur y EFE Central 

Medición de 
Uso de Vías 

(MUV) 
E-1A Incluye los 

Formularios 
E-1A y E-

1B  
Ejecución (Suministro, Implementación y 
Garantía) para Filiales EFE Sur y EFE 
Central 

Medición de 
Uso de Vías 

(MUV) 
E-1B 
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Tabla 2: Opciones de Compra MUV 

EFE podrá ejercer una o más de las Opciones de Compra descritas en el Formulario 
E-1C, durante un periodo de cinco años, contados desde la fecha de firma del 
Contrato Base. 
 
Si el período en el que se ejerce una o más Opciones de Compra se encuentra entre 
el año 1 y 2, desde la fecha de firma del Contrato Base, se considerará el valor 
indicado en el Formulario E-1C para dicho período. Si el período en el que se ejerce 
una o más Opciones de Compra se encuentra entre el año 3 y 4, desde la fecha de 
firma del Contrato Base, se considerará el valor indicado en el Formulario E-1C para 
dicho período. 
 
Del mismo modo, EFE podrá ejercer en línea con la integración del proyecto, la 
Opción de Compra descrita en el Formulario E-1D, durante el período comprendido 
entre la fecha de firma del Contrato Base y antes del término del periodo garantía.    
 
En caso de que EFE no considere las opciones de compras al inicio del contrato, 
éstos podrán serán incluidos por medio de Aditivos de Contrato y/o Contratos 
Adicionales, en el evento que EFE ejerza las opciones de compra. 
 
El Proponente deberá incluir la información que explique el concepto de reajuste que 
ha utilizado para los valores proyectados en los formularios de cada Opción de 
Compra. 
 
3.2.1 CONTRATO MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA 
MEDICIÓN DE USO DE VÍAS (OPCIÓN DE COMPRA) 

 
Este Contrato será bajo la modalidad de Suma Alzada y a Precios Unitarios, según 
se indica en el formulario E-1D (véase Tabla 2) de las presentes bases. 

 
La firma de este Contrato está relacionada con el término del Contrato Base. La 
entrega de la boleta de fiel cumplimiento de este contrato será la autorización para 
la devolución de las garantías correspondientes. 

 
La firma de este Contrato podrá ser ejercida por EFE para sí misma o para 
cualquiera de sus filiales. Esta opción estará contenida dentro del espacio de 
soluciones que contiene el formulario E-1D, correspondiente al Mantenimiento. 
 
EFE podrá ejercer una o más opciones de compra durante el periodo del proyecto 
para completar los mantenimientos requeridos de las Opciones de Compra descritas 
en numerales anteriores, para esto se requiere se completen todos los formularios 
contenidos en relación al mantenimiento. El valor del contrato de mantenimiento 
corresponderá a la suma de los valores correspondientes a los mantenimientos 
contratados por EFE. 
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4. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION 
 

Las Bases de esta Licitación Pública tendrán un costo total de $200.000 (doscientos mil 
pesos), IVA incluido, y deberán ser adquiridas conforme se indica en el Cronograma de 
Licitación. 

 
Pago e Inscripción Obligatoria: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a 
la cuenta 973069314 del Banco Scotiabank, Rut 61.216.000-7, a nombre de Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado. Para los pagos en su equivalencia en Euros (EUR) o Dólares 
americanos (USD), a la fecha de pago, las remesas deberán realizarse de acuerdo al 
formato SWIFT que se adjuntan a las bases de licitación. En cualquiera de estos casos, se 
deberá enviar copia de la transacción y Formulario A2 (Compra de Bases de Licitación y de 
intención de participar) dentro del periodo de venta de bases a los siguientes correos 
electrónicos: licitaciones@efe.cl, proveedores@efe.cl, facturacion@efe.cl.  
 
El Proponente, en caso de adquirir las bases de esta licitación después de que haya 
finalizado alguna de las actividades de la misma (como Charlas Informativas, Visitas a 
Terreno o Rondas de Consultas), o inclusive todas ellas, reconoce y acepta plenamente 
asumir la responsabilidad de interiorizarse de manera exhaustiva  de todos los 
documentos  y obligaciones relacionadas con esta licitación, y dar por enteramente 
cumplidas las obligaciones de Empresa de Ferrocarriles del Estado en esta materia, 
renunciando, por el solo hecho de comprar las Bases, a cualquier reparo u observación por 
no haber participado en dichas actividades. Esto incluye, pero no se limita a, las respuestas 
proporcionadas a Consultas planteadas en rondas previas y las Circulares Aclaratorias 
emitidas durante el proceso de licitación. Su incorporación al proceso de Licitación sin poder 
participar de una o más rondas de Consultas no exime al Proponente de su responsabilidad 
de cumplir con todos los términos y condiciones de esta Licitación, incluyendo los plazos 
establecidos. 
 
5. REQUISITOS ADICIONALES 
 
5.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Podrán participar como empresa individual o como Consorcio, aquellas empresas que 
hayan adquirido las bases para participar de este proceso de Licitación Pública. En el caso 
de la participación como Consorcio, será suficiente que al menos uno de sus integrantes 
haya adquirido las bases.  
 
5.2.  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE DELITOS ECONÓMICOS Y 

AMBIENTALES 
 
Atendida la reciente promulgación de la ley de delitos económicos y ambientales, se insta 
a quienes participan de este proceso de licitación a cumplir con sus disposiciones, así como 
con todas las demás normas penales aplicables, particularmente en lo relativo a la 
obtención, uso y aprovechamiento de todo tipo de información referida a este proceso. 
  
EFE se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes en caso de ser 
necesario. 
 
 

mailto:licitaciones@efe.cl
mailto:proveedores@efe.cl
mailto:facturacion@efe.cl
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5.3. REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS 
 
El porcentaje de participación del integrante minoritario en el Consorcio deberá ser como 
mínimo igual al 30% de la participación. 
Cada Empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solo podrá participar en la Licitación, 
en una de las dos condiciones, es decir, como Empresa o como integrante de un Consorcio, 
no en ambas. 
 
Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al 
de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE, o de alguna de las empresas de EFE 
Trenes de Chile, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con 
las empresas de EFE Trenes de Chile, ni cambiar con posterioridad su razón social en tal 
sentido. Del mismo modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a alguna de 
las empresas de EFE Trenes de Chile. 
 
El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las Empresas que integren un 
Consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio y de sus empresas 
integrantes. 
 
5.4. REQUISITOS PARTICULARES PARA SUBCONTRATACIÓN 
 
El monto de las asesorías y/o servicios a subcontratar no podrá superar el 30% de valor 
total de los costos directos de la oferta económica asociada a Diseño, Suministro, 
Implementación y Garantía. A su vez, el monto de los servicios a subcontratar no podrá 
superar el 50% de valor total de los costos directos de la oferta económica asociada al 
Mantenimiento Post Garantía. 
 
El Proponente Adjudicado deberá presentar durante la ejecución del contrato, sumado a lo 
indicado anteriormente, los siguientes documentos del Subcontratista: 
 

• Estructura Orgánica. 
• Estructura del equipo que realizará los trabajos. 
• Currículum de la empresa. 
• Currículum de los integrantes del equipo que realizará los trabajos. 
• Certificado de títulos cuando corresponda. 
• Certificado F30 vigente a la fecha de la presentación de las ofertas, o sus 

equivalentes si los subcontratistas no tienen residencia en Chile. 
 
Para la utilización de subcontratos en cualquier especialidad de los trabajos del Contrato 
no declarados en su oferta, la empresa adjudicada deberá contar con la aprobación previa 
del administrador de contratos EFE, sin tener ésta última la obligación de aceptarlo. 
 
El término de un Subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser 
informado al Administrador del Contrato. No se aceptarán traspasos de Subcontratos. 
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Cuando el proponente obtenga autorización para subcontratar parte de los trabajos, esta 
autorización no relevará al Proponente Adjudicado de sus obligaciones ni de sus 
responsabilidades contempladas en el Contrato. 
 
Nada de lo contenido en el Contrato o en los Subcontratos creará relación contractual 
alguna entre los Subcontratista o su personal y EFE. 
 
Para efectos de los límites de subcontratación establecidos en las Bases de Licitación, se 
entienden incluidos los subcontratos con filiales, coligadas y/o con cualquier otra empresa 
relacionada o no con el proponente. 

 
6. MONEDA DE LA OFERTA 
 
6.1. CONTRATO BASE: “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA 

PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS” 

 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta 
Económica, podrán ser cotizados en moneda Local (Unidades de Fomento) y moneda 
Extranjera (Dólares Americanos o Euros). Además, deberán incluir todos los impuestos, 
tasas y derechos chilenos o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser especificados en 
su oferta económica. 
 
El precio del contrato se expresará en la moneda que se presente la oferta (moneda local y 
extranjera) mientras que las tasas de cambio que se utilizarán solo para efectos de 
comparar las Ofertas Económicas de los Proponentes, serán las oficiales del día en que se 
realiza la Recepción de ofertas y apertura del Sobre Nº1 OFERTA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA, según valor cambiario del dólar americano observado, el euro y la 
Unidad de Fomento, determinado por el Banco Central de Chile. 
 
Las “OPCIONES DE COMPRA” de este contrato podrán ser cotizadas en moneda Local 
(Unidades de Fomento) y/o moneda Extranjera (Dólares Americanos o Euros). Esto debe 
quedar reflejado obligatoriamente en cada Formulario de Opción de Compra anexo de las 
presentes bases. 
6.2. CONTRATO “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE 
USO DE VÍAS (OPCIÓN DE COMPRA)”. 

 
Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta 
Económica deberán ser cotizados en moneda local (Unidades de Fomento) y/o moneda 
Extranjera (Dólares Americanos o Euros). Además, la oferta deberá incluir todos los 
impuestos, tasas y derechos chilenos o extranjeros aplicables, los cuales deberán ser 
especificados en la oferta económica. El precio del contrato se expresará en la moneda que 
se presente la oferta (moneda local y extranjera) y corresponderá a la suma de los valores 
correspondientes a los mantenimientos contratados por EFE. 
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6.3. IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS OBLIGACIONES ORIGINADAS EN CHILE 
Y EL EXTRANJERO. 

 
Todos los cargos gubernamentales, impuestos, derechos de exportación, derechos y tasas 
aduaneras y de tránsito, licencias de fabricación y honorarios por servicios originados en el 
extranjero y en Chile, incluyendo comisiones bancarias emergentes de la exportación y 
tránsito a Chile de todos los suministros, repuestos y derechos de aduana, serán de cargo 
del Proponente Adjudicado.  
 
Todas las responsabilidades indicadas en el párrafo precedente se adicionarán a la 
responsabilidad que nazca a propósito del mandato comercial otorgado al Proponente 
Adjudicado para efectos de realizar los trámites aduaneros que sean de rigor para ingresar 
al país el suministro. 

 
6.4. TRIBUTACIÓN EN CHILE. 
 
Las empresas y/o personas nacionales y extranjeras legalmente constituidas en Chile, que 
efectúen suministros y/o servicios para el Contrato, están obligados a cumplir con las 
disposiciones sobre tributación en Chile. 

 
6.5. CAMBIO DE PROPIEDAD DEL SUMINISTRO. 

 
Se considera como lugar de entrega de los suministros, incluidas las Opciones de Compra, 
las dependencias de EFE y/o las que ésta defina, siendo el INCOTERM DDP (Delivery Duty 
Paid) (entregado con derechos pagados) para los suministros internacionales. 
 
El proponente deberá confirmar el país de fabricación de los suministros según Formulario 
T9, y deberá considerar los Tratados de Libre Comercio entre Chile y el país de Fabricación 
(en el caso de existir) para efectos de internación, desaduanamiento e importes 
arancelarios. 

 
7. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO OPCIONALES 
 
Los Proponentes que participen en esta Licitación, podrán asistir a una reunión informativa, 
a realizarse vía remota en la plataforma Microsoft Teams, y visitar los sectores donde se 
llevarán a cabo las obras, ambas actividades de carácter opcional, de acuerdo al 
Cronograma de Licitación señalado en el Anexo N°1 de las presentes Bases 
Administrativas Especiales. 
 
Las visitas a terreno se efectuarán en la fecha y hora programada en el Cronograma de 
Licitación o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través 
de una Circular Aclaratoria.  
 
Los Oferentes deberán asistir a ambas actividades en un máximo de 2 (dos) personas por 
empresa, o la que establezca mediante Aclaración el Mandante, los que deberán asistir con 
los elementos de seguridad necesarios para la visita a las instalaciones de EFE (zapatos 
de seguridad, casco, lentes de seguridad (antiparras) y chaleco reflectante que no debe ser 
de color rojo, entre otros). Además, respecto de la crisis sanitaria que ha causado la 
propagación del virus COVID- 19, deberán cumplir con las medidas sanitarias vigentes de 
acuerdo al Protocolo del Ministerio de Salud, haciendo uso como mínimo de guantes y 
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tapabocas. Todos los gastos emanados producto de esta visita serán de cargo del 
Proponente, incluyendo el traslado y los elementos de seguridad personal. 
 
Sólo podrán asistir a la visita y/o reunión informativa los proponentes que hayan adquirido 
las bases de licitación. 
 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, EFE podrá establecer otras modalidades 
para llevar a cabo dichas reuniones en el sentido que la concurrencia de los oferentes pueda 
efectuarse por vía remota y no presencial, lo que será comunicado oportunamente a los 
oferentes.  
 
8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
Las ofertas presentadas tendrán una validez de 180 (ciento ochenta) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de éstas. Las demás condiciones sobre este 
punto se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales. 
 
9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
La(s) Garantía(s) de Seriedad de la Oferta deberá(n) ser entregada(s) conforme a lo 
establecido en el Numeral 11 de las BAG. La(s) boleta(s) de garantía debe(n) ser 
extendida(s) a nombre de EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO RUT 
61.216.000 - 7. Se aceptarán Boletas Bancarias y Pólizas de Seguro, cuyas condiciones se 
indican más abajo. 
 
El monto del (los) documento(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar 
UF 6.000 (seis mil Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 180 (ciento 
ochenta) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, de a acuerdo al 
Cronograma de Licitación. 
 
La glosa de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá indicar claramente el nombre de la 
licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar la Seriedad de la Oferta de la 
Licitación Pública “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN y GARANTÍA PARA EL 
PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN 
DE USO DE VÍAS”. Además, en el caso de Boletas Bancarias de Garantías tomadas en 
Chile, pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa deberá indicar expresamente que: 
"El  que  la  boleta  sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX 
(extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el 
banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 
presentación de éste por parte de EFE, sin que requiera consulta o verificación 
alguna con el banco extranjero para proceder al  pago.  En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
 
Las condiciones a considerar para las Pólizas de Seguro son las siguientes: 
 

• Deben ser pólizas a primer requerimiento y a la vista con ejecución inmediata. 
• Deben haber sido emitidas por compañías de seguros de garantía que posean al 

menos dos clasificaciones de riesgo, siendo la mínima aceptada AA- en escala local. 
• El plazo de pago por siniestro no debe ser superior a 96 horas hábiles. 
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10. ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS VALORADOS 
 

Para la entrega y retiro de un documento valorado, además de lo dispuesto en las Bases 
Administrativas Generales, el Proponente deberá completar y presentar en Oficina de 
Partes, ubicadas en Morandé N°115, Planta Baja, comuna y ciudad de Santiago, el 
Formulario “Custodia Documentos de Garantía Tesorería EFE” y/o “Retiro Documento de 
Garantía” según corresponda, disponibles en el portal de compras SAP ARIBA. Para el 
retiro de documento valorado, el Proponente debe exhibir la carta enviada por el Mandante, 
en que se le da aviso para retirar el respectivo documento. 
 
11. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Dentro del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, el Proponente deberá adjuntar al 
portal de compras SAP Ariba, los formularios de referencia existentes en la plataforma y los 
siguientes documentos:  
 
11.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Corresponde a los documentos señalados en el Numeral 14.1 de las Bases Administrativas 
Generales 
 
11.2. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 
Corresponde a los documentos señalados en el Numeral 14.2 de las Bases Administrativas 
Generales. 
 
Los formularios y declaraciones de los antecedentes Administrativos y Financieros, 
podrán ser firmados con firma simple y no requerirán ser autorizadas ante Notario 
Público.  
 
11.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
De acuerdo a lo indicado en el Numeral 14.3 de las Bases Administrativas Generales, se 
enumeran los siguientes antecedentes técnicos, que deben ser incluidos en el Sobre N°1 
Oferta Técnica y Administrativa: 
 

a. Experiencia del Proponente: Listado de otros proyectos o servicios realizados por 
el Proponente que respalden el cumplimiento de los requisitos de experiencia, a la 
fecha de contratación y adjuntando certificado de conformidad del respectivo 
mandante. El requisito de experiencia es haber ejecutado al menos 3 (tres) 
proyectos en los últimos 6 años, relacionados con Sistemas de Medición en Vías 
férreas mediante básculas dinámicas, medición de perfiles de ruedas u otros 
similares, que incluyan software para el monitoreo centralizado de los equipos 
instalados en campo. Se aceptará experiencia en Chile y/o en el extranjero, en 
proyectos similares, se deberá adjuntar copia de los contratos, facturas o actas de 
recepción definitivas correspondientes. (Formulario T1). 

 
b. Nómina del personal profesional, técnico y especialista (Todas las etapas): con 

desempeño permanente destinado al servicio. (Formulario T2). 
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c. Equipo de Trabajo (Todas las etapas): Estructura de la Organización que será 
implementada para efectuar los servicios. Se debe adjuntar el respectivo 
Organigrama detallando las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del Equipo de Trabajo Ofertado. Participación de cada profesional, 
especialista y técnico en actividades. Debe incluir cronograma de participación de 
personal solo para la etapa diseño. (Formulario T3). 

 
d. Currículum Vitae (Todas las etapas): del personal profesional técnico y especialista 

incluyendo certificado de título original o copia legalizada de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo, junto una carta individual de compromiso suscrita 
por cada profesional. En el caso de profesionales con títulos obtenidos en 
instituciones de educación extranjeras, estos deberán venir legalizados o con 
apostilla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de 
Procedimiento Civil Chileno. Adicionalmente, sólo el proponente adjudicado, deberá 
realizar la homologación y validación de los títulos del personal clave detallado en 
el numeral 5 de las Bases Técnicas Generales, de acuerdo con la legislación 
chilena vigente. (Formulario T4). 

 
e. Listado de los trabajos o servicios que se propone subcontratar (Todas las 

etapas): El monto de las asesorías y/o servicios a subcontratar no podrá superar el 
30% de valor total de los costos directos de la oferta económica asociada a Diseño, 
Suministro, Implementación y Garantía. Mientras que el monto de los servicios a 
subcontratar no podrá superar el 50% de valor total de los costos directos de la 
oferta económica asociada al Mantenimiento Post Garantía (Formulario T5). 

 
f. Plazos de Ejecución (Todas las etapas, en formato propio): Programación del 

proyecto que incluya un cronograma, con detalle de cada uno de los hitos e indique 
la secuencia en que serán ejecutadas y su interrelación. A cada actividad se le 
asignará un nombre, código y descripción que precisa su alcance. Además, el 
Proponente deberá entregar en este acápite, una Carta Gantt para todas las 
actividades señaladas en el programa de trabajo, en forma consistente con la 
metodología propuesta, incluyendo los Hitos que EFE ha prefijado como 
obligatorios, indicando todas las tareas del estudio, considerando un nivel de 
desagregación tal que clarifique los procesos metodológicos. Cada tarea debe estar 
relacionada, como dato o resultado, con una o más tareas; y diferenciar las tareas 
de acuerdo con los respectivos subcontratos considerados en la propuesta e 
indicando código, nombre y duración. El cronograma se debe adjuntar en PDF con 
formato generado desde MS Project 2010 o versión posterior, además se debe 
adjuntar el archivo editable en MS Project 2010 o versión posterior para la etapa de 
licitación. El cronograma detallado del oferente adjudicado deberá ser desarrollado 
en formato Primavera P6.  
 
Además de lo solicitado anteriormente, se deben considerar claramente los 
siguientes puntos: 

• Ruta crítica del proyecto. 
• Curva S del proyecto. 
• Parámetros de avance para cada partida. 
• HH para cada partida 
• Resumen de Hitos. 
• Trabajos subcontratados. 
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g. Metodología de Trabajo (Para todas las etapas, en formato propio): Describe la 
metodología propuesta para resolver el problema, considerando el grado de 
funcionalidad, el sustento técnico de la misma, el nivel de actualización y la 
suficiencia de los antecedentes propuestos. Para esto se analizará en detalle los 
siguientes antecedentes: 
 
Etapas Diseño, Suministro, Implementación y Garantía: 

• Descripción de manera conceptual y sistematizada de la forma de abordar la 
solución al problema planteado, señalando claramente las etapas y plazos 
de las actividades asociadas. Indicando una metodología estandarizada de 
gestión de proyectos a utilizar. 

• Describir, detallar y conceptualizar la interface entre sistemas Planificador y 
Señalización Virtual con el sistema Medición de Uso de Vías, desde una 
mirada integral, funcional y eficiente.  

• Descripción de cómo realizará el desarrollo de los entregables que se 
solicitan en las bases técnicas, en cada una de las etapas. 

• Descripción de la metodología para controlar el cumplimiento de los 
estándares de servicio y de los hitos señalados en las Bases. 

• Descripción de soluciones, métodos alternativos o innovadores, para el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

• Ficha técnica de cada uno de los equipos del proyecto (Nivel 1, Nivel 2 y 
Nivel 3 MUV). 

• Descripción detallada de los trabajos a subcontratar, considerando 
revisiones, pruebas, validaciones, aceptaciones, etc. Se debe señalar 
claramente la metodología con la que llevarán a cabo los trabajos 
subcontratados. 

• Listado de los trabajos o servicios subcontratados, señalando claramente la 
metodología con la que llevarán a cabo los trabajos subcontratados. 

• Descripción de sistema de comunicación a utilizar entre el proponente y el 
Administrador de Contrato de EFE, para revisar el avance de los trabajos: 
informes, contingencias, coordinación, entre otras, considerando fechas, 
instancias y frecuencias de comunicación. 

• Descripción de recursos y herramientas de apoyo ofrecidos para desarrollar 
los servicios requeridos. 

• Descripción y detalle del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
• Descripción y detalle del Plan de Seguridad y Control de Riesgos. 
• Descripción y detalle del Plan de Rescate Patrimonial. 

 
 Etapa de Mantenimiento post Garantía: 

• Descripción de manera conceptual y sistematizada de la forma de abordar la 
solución al problema planteado, señalando claramente las etapas y plazos 
de las actividades asociadas.  

• Descripción de la metodología para controlar el cumplimiento de los 
estándares de servicio señalados en las Bases. 

• Listado de los trabajos o servicios subcontratados, señalando claramente la 
metodología con la que llevarán a cabo los trabajos subcontratados. 

 
Operación: 
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• Descripción de manera conceptual y sistematizada de la forma de abordar la 
operación, una vez implementado el Proyecto CSV – Sistema Medición de 
Uso de Vías, bajo el supuesto que EFE mantiene su operación actual.  
 

Reinversiones: 
• Descripción de reinversiones consideradas, en caso de que se requieran. 

 
EN LAS METODOLOGIAS Y DESCRIPCIONES SOLICITADAS NO SE DEBEN 
INCLUIR PRECIOS. LA INCLUSION DE ÉSTOS EN LA OFERTA TÉCNICA, ES 
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

 
h. Requisitos Funcionales y Técnicos Medición de Uso de Vía: Describe el nivel 

cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos solicitados en las Bases 
Especiales Sistema Medición de Uso de Vías. (Anexo N°3 Formulario Matriz de 
Requerimientos Técnicos). 

 
i. Requisitos Funcionales y Técnicos Mantenimiento post garantía: Describe el 

nivel cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos solicitados en las 
Bases Especiales de Mantenimiento Post Garantía. (Anexo N°3 Formulario Matriz 
de Requerimientos Técnicos). 

 
j. Especificaciones Técnicas de requerimientos de Matriz: Describe el detalle de 

la propuesta del proponente, basado en su tecnología, innovaciones y soluciones, 
frente a los requerimientos técnicos del Proyecto CSV- Sistema Medición de Uso de 
Vías establecidos en el documento Anexo N°3 Formulario Matriz de 
Requerimientos Técnicos. Esta propuesta deberá ser presentada de acuerdo a: 

 
• El proponente deberá incluir en su oferta técnica la debida identificación y 

desarrollo del cumplimiento de cada uno de requerimientos listados en las 
Bases Técnicas Especiales de Medición de Uso de Vías. 

• La documentación deberá incluir el detalle de cómo el proponente abordará 
el proyecto y la solución tecnológica propuesta para su desarrollo. 

• Los diagramas, descripciones, fichas, dibujos y folletos se deberán entregar 
en archivos, identificados con el número del respectivo ítem y ordenados en 
la secuencia de las Especificaciones Funcionales y Técnicas especiales de 
cada sistema y subsistema que componen en Proyecto CSV - Sistema 
Medición de Uso de Vías. 

• Todos los documentos presentados forman parte de la oferta técnica y los 
equipos identificados serán los exigibles para el desarrollo de los Contratos. 

• EFE no aceptará respuestas, tales como, "se enviará más tarde", "a definir 
durante las negociaciones del Contrato" o toda otra establecida en términos 
análogos. 

• Las informaciones, datos y documentos faltantes serán evaluados 
negativamente. 

• Las Propuestas se deben presentar, ordenar y encuadernar de acuerdo con 
los ítems e índices contenidos en cada una de las bases técnicas especiales 
de Medición de Uso de Vías. 

• El proponente deberá explicar de manera detallada, el cumplimiento de los 
requerimientos de cada sistema o subsistema que compone su oferta técnica 
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individual y debidamente identificado, respetando el numeral asignado a 
cada requerimiento. 

• Los Documentos de la Licitación se deben entregar con todos los formularios 
debida y completamente llenados, sin omisiones ni modificaciones. No se 
aceptará, en los espacios por completar, anotaciones tales como “se 
entregará más tarde”, “por definir” o similares.  

• Adicionalmente a todo lo anterior el Proponente deberá incluir en su oferta el 
Anexo N°3 Formulario Matriz de Requerimientos Técnicos, que deberá 
ser completado, según las indicaciones que en ella se señalan. 
 

k. Detalle de Mantenimiento Post Garantía: Cuantifica en detalle del mantenimiento 
post garantía propuesto por el proponente, para los primeros 5 años del 
mantenimiento. Dicho detalle deberá considerar horas hombre (HH) y Unidades (Q) 
para cada uno de los cargos y sistemas considerados en el Proyecto CSV – Sistema 
Medición de Uso de Vías. (Formulario T6). NO SE DEBEN INCLUIR PRECIOS. 

 
l. Detalle de Operaciones Anual: Cuantifica en detalle la operación anual, que 

considera el proponente con la implementación del Proyecto CSV – Sistema 
Medición de Uso de Vías. Dicho detalle deberá considerar horas hombre (HH) y 
Unidades (Q) para cada uno de los cargos y sistemas considerados en el Proyecto. 
Se debe considerar una Operación Anual hasta el término de la vida útil del proyecto, 
bajo el supuesto que EFE mantiene su operación actual. (Formulario T7). NO SE 
DEBEN INCLUIR PRECIOS. 

 
m. Detalle Reinversiones: Cuantifica en detalle de la reinversión, durante la vida útil 

del proyecto. Dicho detalle deberá considerar horas hombre (HH) y Unidades (Q) 
para cada uno de los cargos y sistemas considerados en el Proyecto CSV – Sistema 
Medición de Uso de Vías. El Proponente deberá detallar el año de la primera 
reinversión, en caso de que corresponda. En caso de que se deba realizar más de 
una reinversión, durante la vida útil del proyecto, el proponente deberá detallar la 
información para cada año correspondiente. EFE se reserva el derecho de no 
ejecutar la reinversión propuesta por parte del Proponente. (Formulario T8). 
NO SE DEBEN INCLUIR PRECIOS. 

 
n. Detalle de Suministro: Cuantifica en detalle todo el suministro, señalando el país 

de fabricación de éste, junto con indicar y detallar para cada uno de los equipos, si 
se asocia a algún tratado de libre comercio entre Chile y el país de Fabricación (en 
el caso de existir) para efectos de internación, desaduanamiento e importes 
arancelarios. (Formulario T9). NO SE DEBEN INCLUIR PRECIOS. 

o. Histograma de Recursos: Identifica el detalle y desglose del uso de recursos (HH) 
de manera temporal para cada uno de los profesionales y mano de obra ofertados 
para las distintas etapas (Diseño y Ejecución) y sistema Medición de Uso de Vías 
(MUV)) solicitado en esta licitación. Se debe señalar (HH/día) y (días/mes) 
considerados. (Formulario T10). NO SE DEBEN INCLUIR PRECIOS. 

 
La falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes suministrados será causal 
suficiente para rechazar la Oferta y ejecutar la boleta de garantía de seriedad de la oferta. 
 
Toda la documentación deberá ser enviada en respaldo digital y formato PDF, además se 
deberá adjuntar todas las tablas de los formularios en archivo editable MS Excel 2010 o 
versión posterior (a excepción de los plazos), separado en archivos distintos cada uno de 
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los antecedentes, nombrándolos según ítem y descripción (ejemplo: c4 Curriculum 
Vitae.pdf, c6 Plazos de Ejecución.pdf, etc.). 
 
Los antecedentes solicitados, cuando corresponda, deberán ser presentados 
necesariamente en los modelos de formularios que se adjuntan. El incumplimiento de esta 
disposición o la no presentación de cualquiera de estos antecedentes, podrá ser causal de 
la eliminación del Proponente, a juicio exclusivo del Mandante. 
 
El análisis detallado de los documentos presentados será realizado durante el proceso de 
evaluación de las antecedentes. 
 
Los documentos exigidos en esta presentación, deberán ser ordenados, timbrados y 
firmados por el Contratista, según corresponda, debiendo ser presentados necesariamente 
en los modelos de formularios que se adjuntan. 
 
Nota: TODOS LOS FORMULARIOS DE REFERENCIA ESTÁN ADJUNTOS EN PORTAL 
DE COMPRAS SAP-ARIBA. 
 
12. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Complementario a lo indicado en el Numeral 13 de las Bases Administrativas Generales, 
el Sobre N°2 “Oferta Económica” deberá incluir en forma obligatoria la Oferta económica 
expresada en moneda Local (Unidades de Fomento) y/o moneda Extranjera (Dólares 
Americanos o Euros) de conformidad al Formulario resumen de oferta económica E-0. 
Adicionalmente el proponente presentará el desglose total de las partidas cotizadas e 
incluidas en su Oferta Económica de conformidad a los Formularios Económicos que se 
indican a continuación: 
 

ETAPA TIPO 
FORMULARIO 

RESUMEN 
OFERTA 

ECONÓMICA 

FORMULARIO 
DETALLE 

OFERTA POR 
ACTIVIDAD  

FORMULARIO 
DETALLE 

OFERTA POR 
UNIDAD 

FORMULARIO 
DETALLE GG 

RESUMEN OFERTA ECONÓMICA BASE E-0 - - - 

DISEÑO           
INGENIERÍA DE DETALLE (MUV) BASE E-1A - E-3A E-4A 
EJECUCIÓN: SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN   
• Sistemas Centrales 
• Sitios RFID 
• Básculas e Impacto de Ruedas 

BASE E-1B E-2B E-3B E-4B 

OPCIONES DE COMPRA           
• Integración Medidor de Perfil de 
Ruedas 
• Suministro e integración Detector 
de Fallos en caja de Rodamientos y 
Medidor de Perfiles de Rueda 

(1) OC E-1C E-2C E-3C E-4C 

MANTENIMIENTO POST 
GARANTIA (1) OC E-1D - E-3D E-4D 

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD 
(CTP)           
CTP – MANTENIMIENTO, 
OPERACIÓN, REINVERSIÓN (2) CTP E-1E - - - 

SUBCONTRATOS      

SUBCONTRATOS - E-1F - - - 

Tabla 3: Formularios Económicos 
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(1) Opción de Compra 
(2) Formularios Costo Total de Propiedad (CTP) 
 
En donde: 
 
FORMULARIO RESUMEN OFERTA ECONÓMICA es el formulario en que el Proponente 
consignará el valor total de la oferta por cada etapa descrita para la presente licitacion, 
incluyendo todos los impuestos, gastos generales y utilidades, si asi corresponde. 
 
FORMULARIO DETALLE OFERTA POR ACTIVIDAD es el formulario en que el 
Proponente consignará el detalle por actividad de la oferta por cada etapa descrita para la 
presente licitacion, con indicación de Cantidades y Precios Unitarios (expresados con dos 
decimales), de cada uno de los elementos que componen la oferta. El resultado de la 
multiplicación del precio unitario, por la cantidad de la partida, deberá expresarse con dos 
decimales, aproximando las cinco milésimas a la centésima superior.  
 
En el caso de alguna partida que a su juicio estime que se ha omitido en el Presupuesto 
Detallado y debe considerarla en su oferta, esta partida deberá incluirla en alguno de los 
ítems que considere más similar a la partida omitida. 
  
El Proponente debe declarar y describir brevemente las partidas omitidas que ha incluido 
en otras explícitas del Formulario; así también deberá indicar cuáles son las partidas del 
Itemizado en que se han incluido las primeras. Esta declaración se adjuntará en formato 
libre, inmediatamente a continuación del Itemizado. 
 
FORMULARIO DETALLE OFERTA POR UNIDAD es el formulario en que el Proponente 
consignará el detalle por unidad de la oferta por cada etapa descrita para la presente 
licitación. 
 
FORMULARIO DETALLE GASTOS GENERALES es el formulario en que el Proponente 
consignará el detalle de gastos generales por cada etapa descrita para la presente licitacion. 
 
El valor del presupuesto debe incluir todos los impuestos. 
 
Los proponentes tienen que presentar en forma obligatoria la totalidad de los formularios 
indicados en este item, incluyendo cuando corresponda su proyección de precio para 
cuando pueda ser adquirido.  
 
Toda la documentación deberá ser enviada en respaldo digital, firmada por el representante 
del oferente y en formato PDF, además se deberá adjuntar todos los formularios en archivo 
editable MS Excel 2010 o versión posterior. 
 
El Resumen de la Oferta Económica (Formulario E-0) corresponde a la suma de la 
moneda local de los Formularios E-1A y E-1B, y a la suma de la moneda extranjera de 
los Formularios E-1A y E-1B. 
 
En el caso de tener diferencias entre el Formularios E0, los otros formularios 
solicitados y el precio cargado en sistema SAP-ARIBA, predomina el Formularios E-
0 sobre los demás valores. 
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No se aceptará la inclusión de otros documentos en el sobre N° 2 “Oferta 
Económica”, que no esté indicado en los párrafos anteriores. 
 
13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
EFE verificará la suficiencia, veracidad y autenticidad de los documentos contenidos en los 
Sobres Nº1 “Oferta Técnica y Administrativa”. 
 
El Mandante, a través de una Comisión de Evaluación compuesta por profesionales del 
Mandante y/o terceros designados para el efecto, calificará las Ofertas Técnicas 
presentadas por los Proponentes. 
 
La Comisión podrá, por escrito, sólo a través de los coordinadores del proceso solicitar a 
los Proponentes, los antecedentes necesarios para aclarar o complementar la 
documentación presentada. 
 
13.1. Evaluación Financiera 
 
Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación 
Financiera. 
 
Los periodos a evaluar corresponden a los últimos tres (3) años de ejercicio contable 
anterior a la presentación de la Oferta, y si ésta ocurre posterior el mes de junio, el tercer 
año corresponderá a un pre-balance del año de presentación de ofertas. 
 
EFE calificará la información financiera entregada por los Proponentes, solicitada en las 
presentes Bases, asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de Riesgo 
Financiero. 
 
Los parámetros a evaluar se detallan a continuación: 
 
A) Análisis de Riesgo Financiero:  

 
A.1) Nivel de Riesgo Financiero 

 

 
Descripción 

Puntaje 
Mínimo de 

Calificación 
Puntos al 
Calificar 

Liquidez Activo Circulante / Pasivo 
Circulante >=1,0 50 

Tamaño Negocio Ventas Anuales / Monto 
Negocio Anualizado >=0,8 50 

TOTAL >=60 Puntos 100 

 

Tabla 4: Parámetros de evaluación financiera 

 (*) Monto de negocio anualizado, se refiere al monto del contrato dividido por su duración, 
expresado en su equivalente en años. 
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Premisas para la evaluación: 
 

Se evaluarán 3 períodos anuales, con el siguiente peso para cada año: 
 

• Año 3 (2023):  34% 
• Año 2 (2022):  33% 
• Año 1 (2021):  33% 

 
Para Calificar el proveedor deberá cumplir con nota final mayor o igual a 60 puntos, 
en una escala de 0 a 100 puntos. 

 
En caso de proveedores que se presenten en consorcio, se aplica lo siguiente: 

 
• Responsabilidad Solidaria, calificando el proveedor mejor evaluado y 

arrastrando a todo el consorcio. 
• La calificación del proveedor mejor evaluado debe ser con nota final: 

mayor o igual a 60 puntos. 
• La participación en el consorcio del proveedor que califica, debe ser al 

menos del 30%. 
 
Adicionalmente, respecto a los antecedentes financieros solicitados, quedarán 
descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones siguientes: 
 

• No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 
• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los 

antecedentes suministrados. 
 
A.2) Análisis de Propiedad:  

 
Para el caso de empresas que sean filiales de matrices nacionales o extranjeras, el 
proponente podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente 
que desea acogerse a esta modalidad de evaluación, declarándolo en el Formulario F1, y 
acompañando en el sobre N°1, toda la documentación financiera de su Matriz. Para efectos 
de la evaluación, la nota máxima de calificación a la que podrá optar el Proponente, si la 
Casa Matriz califica de acuerdo al riesgo financiero, será de 60 puntos. 
 
En el caso de resultar adjudicado, y de haberse considerado los datos financieros de la 
casa Matriz, ésta a través de un representante legal debidamente facultado, deberá 
constituirse en responsable y codeudora solidaria, a través de una carta de patrocinio 
autorizada notarialmente, o apostillada, según corresponda. Dicha declaración deberá ser 
incluida dentro del plazo de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en 
caso de ser adjudicado, debiendo, además, comparecer en la suscripción del Contrato en 
su calidad de responsable y codeudora solidaria y acompañando los documentos que 
avalan la calidad del representante legal de la Matriz.  
 
La no entrega de la carta de patrocinio, o la no comparecencia de la Matriz en la suscripción 
del Contrato, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y hacer efectivas las 
garantías respectivas. 
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B) Normas comunes a la evaluación financiera. 
 
EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por errores 
de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que estime 
necesario, así como también, la actualización o la comprobación de cualquier información 
proporcionada, respecto de los documentos acompañados como “antecedentes 
financieros”, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales. Los 
Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que 
indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del 
proceso o la naturaleza original de las Ofertas. 
 
Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar 
una nueva evaluación financiera, si es que hubiere causas sobrevinientes y relevantes de 
dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato. 
 
13.2. Evaluación Técnica 
 
13.2.1 Sistema de Calificación de la propuesta 
 
Las ofertas serán evaluadas asignándoles una nota técnica denominada “CTF”, la cual se 
establecerá ponderando los siguientes aspectos:  

• Experiencia Empresa [EE] 10%. 
• Equipo de Trabajo [ET] 20%. 
• Metodología [MT] 50%. 
• Mantenimiento [MTT] 20%. 

 
Los criterios de evaluación para cada componente se derivarán de la siguiente tabla: 
 
 
Aspecto Incidencia 

A 
Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

Experien
cia de la 
empresa 
[EE] 

10% 100%  

Experiencia previa [EP]: Se evalúa el listado de 
trabajos y servicios prestados por el proponente los 
últimos 6 años, a la fecha de contratación.  

Formulario: T1 

Puntos 

El oferente acredita el desarrollo e implementación 3 
proyectos de Medición en Vías férreas mediante un 
software centralizado, que incluya identificación por radio 
frecuencia (RFID), básculas dinámicas, medición de 
perfiles de ruedas y detectores de ejes calientes. Se 
requiere certificación de conformidad de cliente. 

100 

El oferente acredita el desarrollo e implementación 2 
proyectos de Medición en Vías férreas mediante un 
software centralizado, que incluya 2 de los dispositivos 
siguientes: identificación por radio frecuencia (RFID), 
básculas dinámicas, medición de perfiles de ruedas y 
detectores de ejes calientes. Se requiere certificación de 
conformidad de cliente. 

70 
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Aspecto Incidencia 
A 

Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

El oferente acredita el desarrollo o implementación 1 
proyecto de Medición en Vías férreas, que incluya 1 de los 
dispositivos siguientes: Identificación por radio frecuencia 
(RFID), básculas dinámicas, medición de perfiles de 
ruedas y detectores de ejes calientes. Se requiere 
certificación de conformidad de cliente. 

30 

El oferente no cumple con la experiencia requerida. 0 

Equipo 
de 
trabajo 
[ET] 

20% 

55% 

Organización del equipo de trabajo [OET]: Evalúa el 
equipo de trabajo y las horas-hombre comprometidas 
por cada profesional, especialista y técnico para la 
ejecución del proyecto. También se considerará el 
grado de participación del personal permanente en 
relación al volumen de trabajo considerado, junto con 
el listado de los trabajos o servicios subcontratados, 
señalando claramente las funciones y 
responsabilidades de dichos subcontratos. 

Puntos 

El organigrama propuesto detalla las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo ofertado, además, la estructura de la 
organización propuesta, incorpora detalles que agregan 
valor a la ejecución de las obras para cumplir en plazo y 
calidad. 

100 

El organigrama propuesto incluye las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo ofertado, además, la estructura de la 
organización propuesta, permite cumplir en plazo y 
calidad. 

70 

El organigrama propuesto incluye las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo ofertado, además, la estructura de la 
organización propuesta NO permite cumplir en plazo y 
calidad. 

35 

El organigrama no es presentado o la propuesta detalla de 
forma insuficiente las funciones y responsabilidades de 
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo ofertado, 
además, la estructura de la organización propuesta NO 
permite cumplir en plazo y calidad. 

0 

45% 

Calidad curricular de los profesionales ofertados 
[CC]: Se evalúa personal mínimo requerido, perfil, 
experiencia y títulos solicitados en las Bases Técnicas 
Generales. 

Puntos 

El 100% del equipo de trabajo propuesto cumple con el 
perfil y la experiencia solicitada en las Bases Técnicas. 100 
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Aspecto Incidencia 
A 

Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

Sobre el 90% y menos del 100% del equipo de trabajo 
propuesto cumple con el perfil y la experiencia solicitada 
en las Bases Técnicas. 

70 

Sobre el 80% y menos del 90% del equipo de trabajo 
propuesto cumple con el perfil y la experiencia solicitada 
en las Bases Técnicas. 

35 

Menos del 80% del equipo de trabajo propuesto cumple 
con el perfil y la experiencia solicitada en las Bases 
Técnicas. 

0 

Metodol
ogía 
[MT] 

50% 5% 

Presentación de la Oferta: Se revisará el cumplimiento 
de los plazos para presentar la documentación formal 
requerida en las Bases de Licitación. 

De esta forma, una vez realizada la apertura 
electrónica de ofertas, la Comisión Evaluadora podrá 
solicitar a los oferentes que salven errores u 
omisiones formales detectados en el acto de apertura 
o en el posterior proceso de revisión de las ofertas y 
de los demás documentos solicitados, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios u 
omisiones no les confieran a estos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás 
competidores. Asimismo, se podrá solicitar al 
oferente que subsane los errores meramente de 
transcripción u otros de naturaleza formal, que pueda 
contener la Garantía de Seriedad de la Oferta 
presentada. 

Además, la Comisión Evaluadora, permitirá la 
presentación de certificaciones o antecedentes que 
los oferentes hayan omitido presentar al momento de 
efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones 
o antecedentes se hayan producido u obtenido con 
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar 
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre 
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 
período de evaluación de ofertas. Para estos efectos, 
a los oferentes se les otorgará un plazo de hasta tres 
(3) días hábiles para que subsanen la omisión de las 
formalidades requeridas. Una vez transcurrido el 
plazo otorgado, respecto de aquel participante que no 
subsane las omisiones solicitadas, se rechazará sin 
más trámite su oferta, quedando descalificada del 
proceso de evaluación. 

Puntos 

El Oferente presenta la totalidad de antecedentes 
formales, dentro del plazo de presentación de la oferta, 
utilizando para ello los Formularios contenidos en los 

100 
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Aspecto Incidencia 
A 

Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

anexos respectivos, según lo establecido en las bases de 
Licitación. 

El Oferente presenta parcialmente los antecedentes 
formales requeridos en las Bases de Licitación, y/o no 
utiliza los Formularios contenidos en los Anexos 
respectivos, pero lo subsana dentro del período 
establecido. 

0 

20% 

Plazos de ejecución [PE]: Evalúa si la Carta Gantt 
ofertada, es factible de realizar comparando el 
desarrollo de las actividades propuestas y los plazos 
solicitados en las presentes bases. 

Puntos 

Los plazos propuestos en la Carta Gantt son factibles de 
realizar y la ocupación de mano de obra propuesta, 
entrega detalles para cumplir con el desarrollo y con los 
tiempos del proyecto conforme a las Bases Técnicas. 

100 

Los plazos propuestos en la Carta Gantt son factibles de 
realizar y la ocupación de mano de obra propuesta, 
permiten cumplir con los tiempos para el desarrollo del 
proyecto conforme a las Bases Técnicas. 

70 

Los plazos propuestos en la Carta Gantt son factibles de 
realizar, pero la ocupación de mano de obra propuesta, 
NO permite cumplir con los tiempos para el desarrollo del 
proyecto conforme a las Bases Técnicas. 

35 

No presenta documentación o los plazos propuestos en la 
Carta Gantt no son factibles de ejecutar para el desarrollo 
del proyecto conforme a las Bases Técnicas. 

0 

15% 

Metodología de trabajo [MDT]: Evalúa la metodología 
propuesta para resolver el problema, considerando el 
grado de funcionalidad, el sustento técnico de la 
misma, el nivel de actualización y la suficiencia de los 
antecedentes propuestos. Para esto se analizará en 
detalle los antecedentes solicitados en las Bases. 

Puntos 

La metodología detallada tiene un desarrollo que en su 
globalidad muestra una sobresaliente interrelación entre 
tareas, tanto en plazos, recursos y entregables, que 
requerirá la obra. Cubriendo el 100% de los requisitos 
establecidos en las Bases Técnicas.   

100 

La metodología detallada tiene un desarrollo que en su 
globalidad muestra una adecuada interrelación entre 
tareas, tanto en plazos, recursos y entregables, que 
requerirá la obra. Cubriendo más del 90% y menos del 
100% de los requisitos establecidos en las Bases 
Técnicas.   

70 
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Aspecto Incidencia 
A 

Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

La metodología detallada tiene un desarrollo que en su 
globalidad muestra una inadecuada interrelación entre 
tareas, tanto en plazos, recursos y entregables, que 
requerirá la obra. Cubriendo más del 80% y menos del 
90% de los requisitos establecidos en las Bases Técnicas.  

35 

La metodología no es presentada o tiene un desarrollo 
que en su globalidad muestra una deficiente interrelación 
entre tareas, tanto en plazos, recursos y entregables, que 
requerirá la obra. Cubriendo menos del 80% de los 
requisitos establecidos en las Bases Técnicas.   

0 

60% 

Requisitos funcionales y técnicos Medición de Uso de 
Vías [RFTM]: Evalúa el nivel cumplimiento de los 
requerimientos funcionales y técnicos solicitados en 
las Bases Especiales Sistema Medición de Uso de 
Vías. 

Según 
Anexo 3 y 
Tabla 6. 

Manteni
miento 
[MTT] 

20% 40% 

Experiencia previa [EPM]: Evalúa los servicios de 
mantenimiento que el proponente haya efectuado, 
directamente o con terceros bajo la absoluta 
responsabilidad del proponente, con relación a los 
sistemas que oferta, en los últimos 8 años (Formulario 
T1). 

Puntos 

El oferente acredita 3 servicios de mantenimiento de 
sistemas de Medición en Vías férreas centralizado, que 
incluyan identificación por radio frecuencia (RFID), 
básculas dinámicas, medición de perfiles de ruedas y 
detectores de ejes calientes. Se requiere certificación de 
conformidad de cliente. 

100 

El oferente acredita 2 servicios de mantenimiento de 
sistemas de Medición en Vías férreas centralizado, que 
incluya 2 de los dispositivos siguientes: identificación por 
radio frecuencia (RFID), básculas dinámicas, medición de 
perfiles de ruedas y detectores de ejes calientes. Se 
requiere certificación de conformidad de cliente. 

70 

El oferente acredita 1 servicio de mantenimiento de 
sistemas de Medición en Vías férreas, que incluya 1 de los 
dispositivos siguientes: Identificación por radio frecuencia 
(RFID), básculas dinámicas, medición de perfiles de 
ruedas y detectores de ejes calientes. Se requiere 
certificación de conformidad de cliente. 

30 

El oferente no cumple con la experiencia en requerida o 
es insuficiente. 0 
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Aspecto Incidencia 
A 

Incidencia 
B Criterios de evaluación y referencia Puntación 

60% 
Requisitos de Mantenimiento [RMTT]: Evalúa el 
cumplimiento de los requerimientos de las Bases 
Técnicas de Mantenimiento. 

Según 
Anexo 3 y 
Tabla 6. 

Tabla 5: Criterios de Evaluación 

 
13.2.2 Calificación Técnica Final 
 
La Comisión Evaluadora permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que 
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas 
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre 
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación de ofertas. Para 
estos efectos, a los oferentes se les otorgará un plazo de hasta tres (3) días hábiles para 
que subsanen la omisión de las formalidades requeridas. Una vez transcurrido el plazo 
otorgado, respecto de aquel participante que no subsane las omisiones solicitadas, se 
rechazará sin más trámite su oferta, quedando descalificada del proceso de evaluación. 
 
La Comisión de Evaluación de Propuestas, estudiará las Ofertas Técnicas presentadas por 
los Proponentes. Se asignará una calificación de cero a cien, a cada uno de los parámetros 
indicados en el Numeral precedente. 
 
Para este proceso de licitación se han definido algunos Requerimientos Básicos de 
Diseño, los cuales son solicitados en las Bases Técnicas Generales y detallados en el 
Anexo N°3 Formulario Matriz de Requerimientos Técnicos, formulario que deberá ser 
completado por cada Oferente, y que forma parte de los Antecedentes Técnicos solicitado 
en el numeral 11.3 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 
 
Estos Requerimientos Básicos de Diseño, se evaluarán con nota 100 o nota 0 de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
 

• En caso de cumplimiento, el requerimiento se evaluará con nota 100, siempre y 
cuando se entregue la información suficiente de respaldo que asegure su 
cumplimiento. 

• En caso de no cumplimiento o de que no se entregue información suficiente de 
respaldo que asegure su cumplimiento, el requerimiento se evaluará con nota 0.  

Un Requerimiento Básico de Diseño evaluado con nota 0, condicionará con una nota 
0 a todo el subcomponente del que forma parte el requerimiento. De acuerdo con los 
subcomponentes individualizados en la Tabla 5 del presente documento. 

A continuación, se indican los criterios de evaluación y la escala de notas correspondientes, 
que serán utilizadas para calificar todos aquellos Requerimientos NO definidos como 
Básicos de Diseño: 
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Criterio Nota 
Equivalente 

No cumple con el requerimiento 0 
Se indica el cumplimiento parcial del requerimiento y no se entrega 
información de respaldo o se entrega información de respaldo 
insuficiente que no permite asegurar el cumplimiento 

35 

Se indica el cumplimiento del requerimiento y no se entrega información 
suficiente de respaldo que asegura ese cumplimiento 70 

Se indica el cumplimiento del requerimiento, se entrega información y 
ésta permite asegurar el cumplimiento 100 

 

Tabla 6: Escala de Calificación Técnica 

Cabe señalar que las calificaciones serán relativas y no constituirán precedente para futuras 
licitaciones a que llame el Mandante, en las que los Proponentes decidan participar. 
 
Cada calificador definirá una nota entera entre 0 y 100 puntos. La nota promedio obtenida 
por un Proponente en cada uno de los parámetros definidos, corresponderá al promedio 
simple de las notas colocadas por los calificadores para cada factor según el párrafo 
anterior, aproximando el resultado a una décima. 
 
Para el cálculo de la Calificación Técnica Final (CTF) se aplicará la siguiente fórmula:  
 

CTF = EE x 0,10 + ET x 0,20 + MT x 0,50 + MTT x 0,20 
 
La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio, la que 
se expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.  
 
Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones 
siguientes: 
 

• No cumple con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación. 
• Se comprueba falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes 
suministrados. 
• La calificación técnica “CTF” sea inferior a 80 puntos. 
• La calificación de alguno de los aspectos: Experiencia de la empresa, Equipo de 
Trabajo, Metodología o Mantenimiento, sea inferior a 70 puntos.  
• La calificación de los requisitos funcionales y técnicos Medición de Uso de Vías 
[RFTM], señalados en el Anexo 3, sea inferior a 80 puntos. 
 
• Que la Oferta Técnica se presente con Exclusiones, Excepciones o Condicionantes, 
que se aparten de lo establecido en los Documentos de Licitación.  
 

EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso de 
que lo estime necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido 
efectivamente entregados como también para solicitar rectificaciones de parte de los 
proponentes por errores de forma u omisiones, de manera de evitar que alguno sea 
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descalificado por aspectos formales en su oferta técnica o en la carpeta de documentos 
solicitados. 
 
La descalificación de algún Proponente es una facultad privativa de EFE y no dará derecho 
a reclamo ni indemnización de ninguna especie. 
 
La Comisión de Evaluación designada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 
levantará un Acta donde se dejará constancia de los resultados del proceso de calificación 
de las ofertas técnicas, la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
 
14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
 
La evaluación de las propuestas Económicas se realizará listando las ofertas de menor a 
mayor Costo Total de Propiedad (CTP). 
 
La Oferta Económica de cada Proponente, equivale al Costo Total de Propiedad de su 
Oferta Económica (CTP OEi), la que incluye la Ofertas Económicas de las etapas de: 
Diseño, Suministro e Implementación (incluyendo las opciones de compra) del Sistema 
Medición de Uso de Vías y la Oferta Económica de la etapa de Mantenimiento proyectada 
a 20 años para ambas filiales EFE Sur y EFE Central, las cuales, se calcularán de la 
siguiente manera: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 =  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖,𝑗𝑗 + �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

 
Donde:  
 
CTP OEi =  Costo Total de Propiedad Actualizado de la Oferta Económica del 

Proponente i 
 
OEij =  Valor de la Oferta Económica del Proponente i para las etapas de Diseño 

y Ejecución. Este valor equivale a la suma de los montos indicados en los 
formularios económicos E-1A, E-1B, E-1C, (llevado a Unidad de Fomento 
de acuerdo con lo manifestado en de las Bases de Licitación). Donde j = 
0 año.  

 
CMij =  Corresponde al costo de Mantenimiento Post Garantía del oferente i para 

el año j del Plan de Mantenimiento indicado por el proponente, de acuerdo 
con el monto señalado en el formulario económico E-1E de las Bases de 
Licitación. En donde j ∈ [1,20] y n=20 años.  

 
r                      =  Tasa de descuento, equivalente al 4,3%. 
 
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los proponentes se 
ajusten a lo exigido en las Bases de Licitación.  
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La oferta cuyo precio sea menor al 30% promedio de las ofertas recibidas, será declarada 
“Oferta Temeraria”. En el caso que sólo se cuente con dos ofertas económicas, el promedio 
se calculará teniendo en consideración, además, el presupuesto referencial. 
 
Dicha calificación permitirá posponer su adjudicación, solicitando al Oferente una 
ampliación en este caso, al porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
que deberá aumentar en un 100% (cien por ciento) al establecido en el Numeral 21 de las 
BAE. En caso que el proponente requerido no otorgue la garantía adicional por oferta 
temeraria, EFE podrá adjudicar al Oferente calificado en segundo lugar, o declarar desierto 
el proceso. En cualquier caso, se podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta 
del proponente que presentó la oferta más económica. 
 
La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas 
económicas que califiquen técnicamente. Con todo, el Mandante se reserva el derecho de 
revisar las ofertas económicas, para verificar que las propuestas formuladas por los 
oferentes sean concordantes en todas sus partes con el precio final ofertado, pudiendo 
recalificar aquellas que presenten errores de cálculo aritméticos o de consistencia y que 
traigan aparejado un resultado final con apariencia de mejor oferta, pero que, calculado 
correctamente, tal calificación desaparezca. 
 
15. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será realizada en 
privado por la Comisión de Evaluación de Propuestas. El criterio de adjudicación será:  
 

• Precio más bajo o Menor Valor de aquellas ofertas que hayan calificado 
técnicamente y cumplan los demás requisitos establecidos en las bases 
administrativas. 

 
EFE adjudicará el Contrato Base, al oferente que, calificando técnicamente, obtenga el 
menor valor del Costo Total de Propiedad Actualizado (CTP), según se describe 
anteriormente. El Contrato de Mantenimiento Post Garantía (Opción de Compra), podrá ser 
contratado a sola decisión de EFE, conforme a lo señalado en el Numeral 3.2 de las 
presentes Bases Administrativas. 
 
No se aceptará que, durante el período de revisión y evaluación de los antecedentes, los 
Proponentes presenten por sí mismos correcciones a los documentos entregados 
originalmente en su Propuesta. Se deja expresa constancia que la decisión que adopte el 
Mandante respecto a la asignación del Contrato será inapelable, pudiendo incluso declarar 
desierta la propuesta, sin expresión de causa. 
 
Sólo en el caso de errores de forma u omisiones, el Mandante podrá solicitar rectificaciones 
de parte de los proponentes, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos 
formales en su oferta técnica, económica o en la carpeta de documentos solicitados, 
resguardando el principio de igualdad de los oferentes. Se considerará que hay errores 
formales en la oferta económica, si hay inconsistencias aritméticas en el cálculo de los 
valores en los Formularios Económicos. La solicitud de corrección a que se refiere el 
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presente párrafo en ningún caso podrá alterar el valor final de la oferta presentada por el 
Proponente en el Formulario E-0. 
 
16. ADJUDICACIÓN 
 
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se 
ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. 
 
EFE se reserva el derecho de revisar las ofertas económicas, para verificar que las 
propuestas formuladas por los oferentes sean concordantes en todas sus partes con el 
precio final ofertado, pudiendo recalificar aquellas que presenten errores de cálculo, 
aritméticos o de consistencia, que traigan aparejado un resultado final con apariencia de 
mejor oferta, pero que, calculado correctamente, tal calificación desaparezca. 
 
En caso de que dos o más Proponente obtengan el mismo valor en el Costo Total de 
Propiedad Actualizado (CTP), se adjudicará al que haya obtenido la Calificación Técnica 
más alta y si persiste el empate, al que haya sido mejor calificado en el aspecto 
“Metodología”.  
 
Para efectos de la Evaluación Económica se considerarán solamente las propuestas que 
se encuentren presentadas acorde a lo requerido y con valores reales del mercado, con 
esto EFE podrá descalificar ofertas con ambigüedades en los precios presentados en cada 
una de las fases de esta licitación. 
 
El resultado de las adjudicaciones será comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas 
Económicas hayan sido abiertas. 
 
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
17. FORMA DE PAGO  
 
El Mandante pagará los servicios de acuerdo con lo señalado en este artículo y conforme 
al procedimiento establecido en las Bases Administrativas Generales.  
 
Todos los pagos se efectuarán con posterioridad a la presentación y aprobación de un 
Estado de Pago. Los Estados de Pago se generarán una vez suscrito el contrato y serán 
por cumplimiento de HITO, al término de los mismos mediante vale vista bancario o 
transferencia electrónica una vez aprobado por parte del Mandante. 
 
17.1. CONTRATO BASE: “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA 

PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
Pago por anticipo 
Se pagará al Proponente Adjudicado, un anticipo igual al 10% (diez por ciento) del valor de 
su oferta impuestos incluidos. En forma previa el contratista deberá entregar garantía por 
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anticipo equivalente al 100% (cien por ciento) del valor del anticipo otorgado, la que deberá 
materializarse mediante Boleta Bancaria de Garantía, pudiendo presentar el estado de pago 
respectivo, una vez que dicha boleta sea aceptada por EFE.  Las condiciones para la 
entrega de la Garantía por el pago de Anticipo están señaladas en el Numeral 20 de las 
presentes Bases. 
 
Pagos Recepción por cumplimiento de HITOS 
Corresponde al 100% del precio total, el cual se pagará por cada HITO del Contrato, 
establecido en el Programa de Ejecución aprobado, conforme al porcentaje de pago 
establecido para cada uno de ellos (referencial), una vez verificada y aprobada la recepción 
conforme del Hito, así como aprobada su documentación asociada, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el Numeral 18.1 de las presentes Bases.  
 
Los Gastos Generales y Utilidades se pagarán en forma proporcional al avance físico 
valorizado a costo directo del Contrato. 
 
La transformación de UF a Pesos o el tipo de cambio a aplicar, se hará considerando el 
valor de la UF o la respectiva divisa, a la fecha de recepción conforme del hito por parte de 
EFE.  
 
La devolución del anticipo se hará a partir del primer pago efectuado, en forma proporcional 
al monto de cada pago, incluyéndose las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo 
emplearse para ello la siguiente fórmula: 
 
Devolución del anticipo 
 
MAD = (AO/CO) * OE 
 
Dónde: 

MAD = Monto del Anticipo a Devolver. 
AO = Anticipo Otorgado. 
CO = Valor del Contrato Original. 
OE = Valor de Trabajos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el 
presente Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios extraordinarios, 
convenidos a través de modificaciones al Contrato original. 

 
En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el último estado de pago, 
excepto para el caso de terminación anticipada del Contrato, en que su devolución íntegra 
será exigible de forma inmediata. 
 
Dichos Hitos corresponden a: 
 

N° HITOS PORCENTAJE 
DE PAGO 

A ETAPA: DISEÑO EFESUR Y EFE CENTRAL 
1 Planificación del Proyecto  
1.1 Metodología y Planificación del Proyecto 2% 
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2 Ingeniería de Detalle  
2.1 Ingeniería de Detalle Sistemas Centrales 5% 
2.4 Ingeniería de Detalle Equipos en Vía y Otros 8% 

B ETAPA: EJECUCIÓN EFESUR Y EFE CENTRAL (Suministro, 
Implementación, Pruebas, Puesta en Marcha y Garantía) 

3 Implementación 
3.1 Sistemas Centrales  15% 
3.2 Sitios N1 30% 
3.3 Sitios N2 30% 
3.5 Integración, Pruebas y Puesta en Marcha 10% 

Tabla 7: Pago por Recepción de Hitos 

 
17.2. CONTRATO “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE 
USO DE VÍAS”. 

 
El pago del Contrato de Mantenimiento se realizará mensualmente y su valor será calculado 
de acuerdo con el monto anual dividido en 12 meses, conforme al valor ofertado e indicado 
en el formulario E-3D. Dicho valor será multiplicado por el coeficiente de disponibilidad y 
porcentaje de cumplimiento de los planes de mantenimiento, de acuerdo a los parámetros 
descritos en Bases Técnicas Especiales de Mantenimiento. A lo anterior se le podrá sumar 
el pago por actividades adicionales, las cuales deberán estar previamente autorizadas por 
EFE.  

 
El pago mensual estará dado por el cumplimiento de los planes de mantenimiento y KPI 
solicitados. 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 mensual 𝑥𝑥 %𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
 

Donde,  
 
% Cumplimiento planes de mantenimiento: Hace referencia al cumplimiento del total 
de las actividades programadas en el mes. Si el cumplimiento fue de un 100%, se pagará 
el correspondiente a la actividad, en caso contrario el pago se verá afectado 
directamente por el porcentaje de cumplimiento. 
 
FDC: Factor de cumplimiento de KPI: Está dado por el cumplimiento de los KPI 
solicitados, el cual se calcula de la siguiente forma: 
 
A = MTBF / (MTBF +MTTR) 
 

Donde:  
 
MTBF es el tiempo medio entre falla y se calcula de la siguiente forma: 

 
MTBF = Horas operativas / Cantidad de averías 

 
En caso de no presentarse averías durante el mes en cuestión, se considerará 
MTBF como el tiempo de operación. 
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MTTR es el tiempo medio de reparación y se calcula de la siguiente forma: 

 
MTTR = Horas de reparación / Cantidad de averías 
 

En caso de no presentarse averías durante el mes en cuestión, se considerará 
MTTR con un valor igual a cero. 
 
A continuación, se hace referencia a los tramos de FDC: 
 

FDC Cumplimiento de Disponibilidad (A) 
100% 99,9500% ≤ A     
95% 99,9491% ≤ A < 99,9500% 
93% 99,9472% ≤ A < 99,9491% 
90% 99,9415% ≤ A < 99,9472% 
85%     A < 99,9415% 

Tabla 8: Tramos de FDC 

Un FDC bajo 85% se considerará como un incumplimiento sujeto a multas de conformidad 
con lo señalado en en el Numeral 22de las presentes Bases Administrativas Especiales. 

 
Pago por actividades adicionales: Este pago corresponde a trabajos especiales que 
solicite EFE al Proponente Adjudicado y que no estén presentes en el plan de 
mantenimiento preventivo. 
 
Estos valores se calcularán de forma independiente para cada zona de mantenimiento (EFE 
Central y EFE Sur). 
 
Todos los pagos se efectuarán en pesos chilenos, contra presentación de la boleta o factura 
correspondiente. Para este efecto, cada Estado de Pago, se transformará a pesos 
empleándose para ello la equivalencia de la Unidad de Fomento (UF) al último día del mes 
en cobro. En caso de estado(s) de pago presentados en Dólares de los Estados Unidos de 
América y/o Euros, cada Estado de Pago, se transformará a pesos empleándose para ello 
la equivalencia del USD o EUR, según corresponda, al último día del mes en cobro. 
 
18. PLAZOS 
 
18.1. CONTRATO BASE: “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA 

PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) - 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
El plazo de ejecución del proyecto CSV – Sistema Medición de Uso de Vías es de 18 meses 
para las etapas de diseño, suministro, implementación y puesta en operación, para 
posteriormente iniciar 24 meses de garantía de suministros, lo cual, incluye los plazos 
parciales que se puedan establecer para cada Hito en la oferta del Proponente Adjudicado, 
así como el período de revisión y aprobación de cada Hito por parte del Mandante, por lo 
tanto, se trata del plazo máximo para la ejecución del contrato. 
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El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla, tanto en lo relativo a 
los plazos totales como a los plazos parciales de los Hitos, el incumplimiento de estos traerá 
aparejada una multa, conforme a lo establecido en las presentes BAE. 
 
La ejecución y control de los plazos se realizará según se establece en la Tabla siguiente: 
 

N° Descripción del Hito 
Contractual 

Plazo de 
Cumplimiento 

de Hito 

PERÍODO DE REVISIÓN (*) 
Plazo 

revisión 
ordinaria 

EFE 

Plazo 
Corrección 
Proponente 
Adjudicado 

Plazo revisión 
extraordinaria 

EFE 

A ETAPA: DISEÑO EFESUR Y EFE CENTRAL 

1 Planificación del Proyecto     

1.1 Metodología y Planificación 
del Proyecto T0 + 1 mes 10 8 5 

2 Ingeniería de Detalle     

2.1 Ingeniería de Detalle 
Sistemas centrales T0 + 3 meses 10 8 5 

2.2 Ingeniería de Detalle 
equipos en vía y otros T0 + 6 meses 10 8 5 

 B ETAPA: EJECUCIÓN EFESUR Y EFE CENTRAL (Suministro, Implementación, 
Pruebas, Puesta en Marcha y Garantía) 

3 Implementación     

3.1 Sistemas Centrales T0 + 6 meses 10 8 5 

3.2 Sitios N1 T0+10 meses 10 8 5 

3.3 Sitios N2 T0+12 meses 10 8 5 

3.4 Pruebas e Integración con 
otros sistemas T0 + 18 meses 10 8 5 

Tabla 9: Plazos e Hitos MUV. 

(*) En el período de revisión se detallan los plazos considerados para la revisión de la 
documentación asociada a cada Hito. Los Hitos especificados en la Tabla 7 (Pago por 
Recepción de Hitos) y Tabla 9 (Plazos e Hitos MUV) de las presentes Bases, serán 
revisados y acordados en conjunto, entre EFE y el proponente adjudicado, al comienzo del 
proyecto durante la Metodología y Planificación del Proyecto, cambios que quedarán 
reflejados en un Aditivo al contrato original. Lo anterior sin perjuicio que se deba mantener 
el plazo máximo de 18 meses de este Contrato. 
 
Todos los plazos indicados en el periodo de revisión serán de días corridos y estarán 
contabilizados desde la fecha de inicio del Contrato. 
 
En caso de que EFE ejerza una(s) Opción(es) de Compra, los plazos para su ejecución y 
control quedarán establecidos en el aditivo de Contrato asociado, el cual, será firmado por 
ambas partes, luego de la adjudicación de la(s) Opción(es) de Compra. 
 
Con el objeto de iniciar el mantenimiento post garantía en una fecha única para la fase, la 
empresa Contratista será responsable de cubrir a su costo los períodos de garantía que se 
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puedan generar desde la entrega y recepción parcial de los Hitos hasta la entrega y 
recepción provisoria de las obras, para iniciar posteriormente de forma integral los 24 meses 
de garantía. 
 
PERIODO REVISIÓN ORDINARIO: 
 
Los documentos que debe entregar el Proponente Adjudicado (en cada Hito), se encuentran 
detallados en el Numeral 12 de las Bases Técnicas Generales. Estos documentos serán 
revisados por el Mandante en el plazo de revisión ordinaria indicado en la Tabla precedente 
(10 días corridos). En esta oportunidad, EFE podrá aprobar u observar el entregable.  
 
Para la aprobación del Hito, será necesaria la conformidad por parte de EFE respecto de la 
documentación asociada al hito correspondiente, y adicionalmente en caso de tratarse de 
un Hito de la etapa de ejecución del Proyecto, será necesaria la recepción conforme de la 
implementación de éste, a través de un documento denominado “Certificado de 
Recepción de Hito N°……”.   
 
Si EFE aprueba, facultará al Proponente Adjudicado para emitir el correspondiente Estado 
de Pago, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 25 de las Bases Administrativas 
Generales.  
 
Si por el contrario, EFE formula observaciones, otorgará al Proponente Adjudicado un plazo 
de 8 (ocho) días corridos para la entrega de los documentos corregidos.  
 
PERIODO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIO: 
 
Si el Proponente Adjudicado subsana las observaciones realizadas por EFE dentro de los 
8 (ocho) días otorgados para ello, y éstas son aprobadas por EFE dentro de los 5 (cinco) 
días siguientes, facultará al Proponente Adjudicado para emitir el correspondiente Estado 
de Pago, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 25 de las Bases Administrativas 
Generales, considerando además para los Hitos de la etapa de ejecución del Proyecto, la 
recepción conforme de la implementación de éste, mediante el “Certificado de Recepción 
de Hito N°……”. 
 
En el evento que EFE rechace el entregable tras el término del plazo de revisión 
extraordinaria (5 días), establecido en la Tabla precedente, la fecha de cumplimiento del 
Hito será aquella en que EFE apruebe el entregable o, a lo menos, sea aprobado con 
comentarios. En este caso, EFE se encuentra facultada para aplicar las multas establecidas 
en el Numeral 22 Multas de las presentes bases, y se contará desde la fecha establecida 
para el “Plazo de Cumplimiento de hito”, de acuerdo a la tabla de Hitos, y hasta que EFE 
apruebe el entregable o, a lo menos, sea aprobado con comentarios. 
 
Las respuestas por parte de EFE luego de su revisión podrán ser alguna de las siguientes:  
 

- “APROBADOS SIN OBSERVACIONES”.  
- “APROBADO CON COMENTARIOS”. En este caso el Proponente Adjudicado 

deberá corregir lo solicitado y someterlo a una nueva revisión de EFE. Con todo, el 
Proponente Adjudicado deberá corregir a conformidad de EFE todas las 
observaciones, a más tardar, antes del vencimiento del plazo de ejecución del 
servicio. El Proponente Adjudicado de no cumplir con esta última obligación, EFE 
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se encuentra facultado para retener el último Estado de Pago y ejecutar la garantía 
de fiel cumplimiento si la negativa persiste. 

- “RECHAZADOS”. En este caso el Proponente Adjudicado deberá subsanar las 
observaciones realizadas por EFE y emitir nuevamente los Informes para Revisión 
del Mandante, hasta que EFE apruebe el entregable o, a lo menos, sea aprobado 
con comentarios, haciendo procedente la aplicación de multas de acuerdo con lo 
indicado en el Numeral 22 Multas de las presentes Bases Administrativas 
Especiales.  
 

En la eventualidad que el proceso de revisión se atrase y genere un aumento en el plazo 
de ejecución del Contrato, no dará derecho al pago por parte de EFE de Gastos Generales, 
utilidades u otros conceptos que pueda solicitar el Proponente Adjudicado. 
 
Para efectos de aplicación de multas, se contabilizarán los plazos en que EFE revise 
ordinaria o extraordinariamente los entregables. Sin perjuicio de ello, en caso de existir 
observaciones posteriores al periodo extraordinario, el costo y cargo del aumento de plazo 
que pueda generarse, será asumido por el Proponente Adjudicado en su totalidad, siendo 
susceptible de poder aplicar multas, incluso, respecto del periodo de revisión de EFE. 
Asimismo, este periodo no hará procedente en ningún caso el pago por parte de EFE de 
Gastos Generales, utilidades u otros conceptos derivados de la extensión del plazo de 
ejecución del Contrato que pueda solicitar el Proponente Adjudicado. 
 
ATRASOS  
 
En caso de que el Proponente Adjudicado no pueda dar cumplimiento a las fechas 
establecidas por razones ajenas a su responsabilidad, situación que será calificada por EFE 
sobre la base de la evidencia que el Proponente Adjudicado proporcione, las Partes podrán 
convenir una nueva fecha de cumplimiento para los citados Hitos, sin que aquello importe 
costo alguno para EFE, cambio que quedará reflejado en un Aditivo al contrato original. 
 
En caso de que el Administrador del Contrato del Mandante compruebe que, por motivos 
ajenos al Mandante, no se está cumpliendo con el Programa Maestro del Contrato, el 
Proponente Adjudicado quedará obligado a alterar sus programas y métodos de trabajo, a 
movilizar mayores recursos humanos y/o materiales, a introducir regímenes de trabajo 
extraordinarios y a adoptar cualquier otra medida tendiente a cumplir los plazos. Todos los 
gastos en que incurra el Proponente Adjudicado por esos conceptos serán de su exclusiva 
responsabilidad, sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en este Contrato.  
 
Se hace presente que, el Proponente Adjudicado deberá considerar el período de revisión 
señalado precedentemente, dentro del plazo establecido para la entrega de los Hitos N°2.2 
y N°3.4 con el objeto de dar cumplimiento estricto al plazo fijado para la ejecución del 
Contrato. De este modo, la respuesta de EFE, respecto de estos Hitos, no podrá ser: 
“APROBADO CON COMENTARIOS”.  
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RECEPCIÓN DE OBRAS: 
 

I. RECEPCIONES PARCIALES Y RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS POR 
PARTE DE EFE 

 
a) Recepción de cumplimiento de un hito 

 
Para efectos de la recepción de un Hito, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
 
Con una anticipación de 5 (cinco) días a la fecha de cumplimiento de un Hito del Contrato, 
establecido en el Programa de Ejecución aprobado, el Contratista deberá solicitar su 
recepción a la ITO, por escrito, mediante nota en el libro de obra. 
 
Dentro de un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados de la fecha de cumplimento 
estipulada, la ITO y el Administrador del Contrato, en representación de EFE, deberán 
verificar que los trabajos, relacionados con el Hito que se solicita, estén ejecutados y/o 
terminados, en conformidad con los planos, Bases Técnicas y documentos del Contrato, 
así como con las reglas de la técnica (buen construir). 
 
En el caso que una parte del Hito no pueda ser entregada en la fecha comprometida, por 
causas ajenas al Contratista, este se obliga a hacer presente dicha situación, en forma 
inmediata y formal a la ITO, demostrando fehacientemente, el impacto de la interferencia 
en la parte del Hito en cuestión. No obstante, el Contratista deberá readecuar sus recursos 
y planificación a fin de ejecutar la(s) parte(s) del Hito que sí pueda(n) ser cumplida(s) en la 
fecha comprometida, en acuerdo con la ITO.  
 
De esta forma, la parte del Hito que no pueda ser entregada, será excluida del Hito, previa 
aprobación del Administrador del Contrato, para su Recepción. 
 
Si de la verificación de la obra efectuada por la ITO y el Administrador del Contrato, 
relacionada con el Hito a recepcionar, resulta que las obras no están terminadas o 
ejecutadas en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y documentos del 
Contrato que dicen relación con la construcción de las mismas, así como con las reglas de 
la técnica, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, 
EFE no dará curso a su recepción y elaborará un informe de Observaciones detallado para 
que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones requeridas, otorgándole 
un plazo razonable para subsanar dichas observaciones. Si el Contratista subsana estas 
observaciones, dentro del nuevo plazo otorgado, se establecerá como fecha de 
cumplimiento del Hito la fecha contractual establecida en el Contrato, si no las subsana 
dentro del nuevo plazo otorgado, la fecha de cumplimiento del Hito, será aquella en que el 
Contratista subsane a plena conformidad las observaciones formuladas, aplicándose las 
multas establecidas en las BAE. 
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El cumplimiento de los Hitos Contractuales será certificado por la ITO y por el Administrador 
del Contrato, en representación de EFE, a través de un documento denominado 
“Certificado de Recepción de Hito N°……”. 
 
En el tiempo que medie entre la Recepción de Hitos y la Recepción Provisional de las Obras 
por parte del Mandante, será de responsabilidad y cargo del Contratista mantener los 
estándares o calidades exigidas en el Contrato. 
 

b) Recepción provisoria de las obras  
 
Para efectos de la recepción provisoria de las obras deberá referirse a la Cláusula Vigésimo 
Segundo del Contrato Base. 
. 

II. PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS  
 
Se entiende por período de garantía, el período establecido en las Bases Administrativas 
Especiales de Licitación, que inicia a contar de la Recepción Provisoria sin 
observaciones, durante el cual el Mandante podrá realizar la explotación de las obras, sin 
que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de 
fabricación y construcción o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que 
deberá reparar a su cargo y costa. Refiérase a la Cláusula Vigésimo Segundo del Contrato 
Base. 
 
III. RECEPCIÓN FINAL DE LAS OBRAS  

Refiérase a la Cláusula Vigésimo Segundo del Contrato. 
IV. DEFECTOS DETECTADOS ANTES DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

 
De rechazarse la solicitud de Recepción Definitiva de las Obras, EFE enviará al Contratista 
una comunicación especificando los detalles de los defectos o errores que impiden tal 
aceptación. En el caso que el Contratista no efectúe las correcciones de los Defectos en un 
plazo de treinta (30) días después de comunicado, EFE podrá tomar las medidas necesarias 
para corregir esos defectos por cuenta del Contratista.  
 
18.2. CONTRATO “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE 
USO DE VÍAS (OPCIÓN DE COMPRA)”. 

 

N° ETAPAS Cumplimiento de 
Hito 

RESPONSABLE 
Proveedor EFE 

  ETAPA: Mantenimiento post Garantía 

1 Mantenimiento Post 
Garantía T0 + 60 meses Desarrolla e 

Implementa 
Revisa y 
Aprueba  

Tabla 10: Mantenimiento Post Garantía 

El plazo de ejecución del servicio es de 60 meses y comienza una vez completados los 24 
meses de la garantía del suministro, este servicio incluye los servicios de mantenimiento 
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preventivo y mantenimiento correctivo, cumpliendo con lo señalado en las Bases Técnicas 
de Mantenimiento adjuntas en el proceso de licitación. El inicio del contrato estará 
establecido en un acta firmada por ambas partes. 
 
A contar del término del mes 36, EFE podrá evaluar la continuidad del contrato de 
mantenimiento post garantía, pudiendo dar término anticipado del contrato sin ninguna 
obligación hacia el Contratista. Lo anterior, será notificado con 90 días de anticipación, 
mediante carta certificada o certificado por Notario Público enviada al domicilio del 
Contratista. 
 
19. REAJUSTES 
 
Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste.  
 
20. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de Adjudicación, el Contratista 
deberá presentar una boleta de garantía de anticipo, por un monto equivalente al anticipo a 
solicitar. La glosa para la boleta de garantía deberá consignar que tiene como objeto 
“Garantizar el Anticipo entregado del precio del Contrato Diseño, Suministro, 
Implementación y Garantía para el Proyecto Control por Señalización Virtual (CSV) – 
Sistema Medición de Uso de Vías”. Además, en el caso de Boletas Bancarias de 
Garantías tomadas en Chile, pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa deberá indicar 
expresamente que: "El  que  la  boleta  sea emitida a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, 
del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción 
para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a la sola presentación de éste por parte de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco 
extranjero para proceder al  pago.  En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía 
quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario". La vigencia de esta garantía será hasta el vencimiento del contrato, 
incrementado en 90 (noventa) días corridos. 
 
21. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
21.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO BASE: 

“DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA PARA EL 
PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA 
MEDICIÓN DE USO DE VÍAS” 

 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de Adjudicación, el Proponente 
Adjudicado deberá presentar a EFE una Garantía de Fiel Cumplimiento consistente en una 
o más Boletas de Garantía Bancaria, equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del 
Contrato, impuestos incluidos, la(s) que deberá(n) cumplir con los requisitos y condiciones 
señaladas en el Numeral 26 de las Bases Administrativas Generales. La glosa de la(s) 
Boleta(s) de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, oportuno y total 
Cumplimiento del Contrato “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN PARA EL 
PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN 
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DE USO DE VÍAS”, y podrá ser hecha efectiva por EFE a su sola presentación y sin 
restricciones para su cobro”.  
 
La devolución de esta garantía está condicionada a la entrega de la “GARANTÍA DE FIEL 
Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO PARA EL PERÍODO DE GARANTÍA POR SUMINISTRO 
PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA 
MEDICIÓN USO DE VÍAS”, que se indica en el punto siguiente. 
 
En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representación o cualquier 
denominación equivalente, de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta 
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de EFE, sin 
que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. 
En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
21.2. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO PARA EL PERÍODO DE 

GARANTÍA POR SUMINISTRO PARA EL PROYECTO CONTROL POR 
SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN USO DE VÍAS 

 
Otorgada la Recepción Provisoria sin Observaciones de las Obras por parte de EFE, de 
acuerdo con lo establecido en el Numeral 18.1 de las presentes BAE, el Contratista deberá 
presentar una o más boleta de garantía incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, 
otorgada por un banco comercial Chileno o extranjero con representación en Chile, 
extendida a la orden de la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado, RUT 61.216.000-7 y 
pagadera en Santiago de Chile, contra simple requerimiento de EFE, por un monto 
equivalente al 3% (tres por ciento) del valor total del Contrato vigente. Se aceptarán también 
Pólizas de Seguro como garantía, cuyas condiciones se indican más abajo. 
 
La duración de esta garantía deberá cubrir todo el periodo de garantía (24 meses) 
incrementado en 90 días adicionales, contados desde la firma del acta de recepción de la 
implementación del Sistema. 
 
La devolución de esta garantía está condicionada a la entrega de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 
CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE 
VÍAS” y se podrá hacer efectiva en el caso que la garantía referida no sea entregada en 
los plazos solicitados. 
 
En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representación o cualquier 
denominación equivalente, de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta 
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de EFE, sin 
que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. 
En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
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Las condiciones a considerar para las Pólizas de Seguro son las siguientes: 
 

• Deben ser pólizas a primer requerimiento y a la vista con ejecución inmediata. 
• Deben haber sido emitidas por compañías de seguros de garantía que posean al 

menos dos clasificaciones de riesgo, siendo la mínima aceptada AA- en escala local. 
• El plazo de pago por siniestro no debe ser superior a 96 horas hábiles. 
• Debe incluir el pago de multas, cláusulas penales pactadas en el contrato y 

obligaciones laborales. 
 

21.3. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
“MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO CONTROL POR 
SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS 
(OPCIÓN DE COMPRA)”. 

 
Una vez finalizada la implementación y garantía  y previo al inicio del periodo de 
Mantenimiento, el Proponente Adjudicado deberá entregar a EFE una Boleta de Garantía 
incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, otorgada por un banco comercial Chileno o 
extranjero con representación en Chile, extendida a la orden de la Empresa de Los 
Ferrocarriles del Estado, RUT 61.216.000-7 y pagadera en Santiago de Chile, contra simple 
requerimiento de EFE, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del valor la etapa 
MANTENIMIENTO PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL CSV – 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS, expresado en Unidades de Fomento, con un 
periodo de validez que cubra hasta 180 días después de la fecha de término de la etapa de 
Mantenimiento del contrato y su glosa será: “Para Garantizar el Fiel, Oportuno y Correcto 
Cumplimiento del Contrato “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL 
PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN 
DE USO DE VÍAS”. Se aceptarán también Pólizas de Seguro como garantía, cuyas 
condiciones se indican más abajo. 
 
En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representación o cualquier 
denominación equivalente, de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta 
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de EFE, sin 
que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. 
En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
Las condiciones a considerar para las Pólizas de Seguro son las siguientes: 
 

• Deben ser pólizas a primer requerimiento y a la vista con ejecución inmediata. 
• Deben haber sido emitidas por compañías de seguros de garantía que posean al 

menos dos clasificaciones de riesgo, siendo la mínima aceptada AA- en escala local. 
•  
• El plazo de pago por siniestro no debe ser superior a 96 horas hábiles. 
• Debe incluir el pago de multas, cláusulas penales pactadas en el contrato y 

obligaciones laborales. 
 
Las características de las boletas a renovar serán idénticas a la de la boleta vigente.  
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Se considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales el caso que, 
ocurrido un siniestro cubierto con póliza de seguro, el Proponente Adjudicado no pague los 
montos convenidos por concepto de deducibles de las pólizas de seguro respectivas, en el 
plazo de 30 días desde liquidado el siniestro. Este incumplimiento facultará a EFE para 
cobrar la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están 
establecidas en las Bases Administrativas Generales, Numeral 26. 
 
22. MULTAS 
 
EFE podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de 
incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado, de conformidad con lo señalado en 
en el Numeral 32 de las Bases Administrativas Generales. El límite de multas 
corresponderá a un tope equivalente al 15% del valor del Contrato y el Mandante podrá, en 
caso que se llegue o supere dicho límite y si lo estima conveniente, poner término anticipado 
al contrato y hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie. 
 
22.1. CONTRATO “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA PARA 

EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA 
MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
Las multas que podrá aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se 
detallan a continuación: 
 
a) Daños o perjuicios que se produzcan a la propiedad del Mandante o a terceros, con 
ocasión de los servicios efectuados por el Proponente Adjudicado será multado con UF 25, 
por cada vez que ocurra.  
b) Cada vez que el Proponente Adjudicado, su contratista o alguno de sus trabajadores 
incurra en una falta de probidad, para beneficio propio u otras que el Mandante califique, 
será multado con UF 25, por cada evento. Además, el Proponente Adjudicado será 
solidariamente responsable del pago de los daños que dicha falta ocasione, sin perjuicio de 
las acciones legales pertinentes que la empresa considere oportuno deducir. No obstante, 
el Proponente Adjudicado deberá adoptar las medidas necesarias para que no se vuelvan 
a repetir estas faltas.  
c) Personal de Terreno no autorizado por el Mandante, por cada día trabajado sin 
autorización y por cada trabajador, será multado con UF 25. Además, el trabajador no 
autorizado será retirado de las dependencias del Mandante inmediatamente. Si resultado 
de lo anterior, es necesario completar la dotación requerida para la ejecución del servicio, 
estos trabajadores deberán estar acreditados con anticipación ante el Mandante y serán de 
cargo del Proponente Adjudicado. 
d) En el evento que el Proponente Adjudicado informe como ejecutado un servicio que 
no ha sido realizado, será multado con UF 10, por cada evento.  
e) El incumplimiento por parte del Proponente Adjudicado, de alguno de sus 
trabajadores, de sus contratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de las Normas 
de Seguridad y Medio Ambiente de EFE, así como la falta o no uso de los elementos de 
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seguridad, será multado con UF 15, por cada día (o fracción de este) de incumplimiento y/o 
por cada evento, según proceda.  
f) El incumplimiento de obligaciones, tanto por parte del Proponente Adjudicado, o sus 
contratistas, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, en las Bases Administrativas y 
Técnicas y demás documentos de la presente licitación, será multado con UF 10, por cada 
vez que ocurra. 
g) El atraso por parte del Proponente Adjudicado, en las fechas comprometidas para 
ejecutar una actividad y/o hito y este no sea realizado totalmente, será multado con UF 25, 
por cada día de atraso.  
h) Si el Proponente Adjudicado efectuare modificaciones no autorizadas por el 
Mandante, conforme a lo contratado originalmente, será multado con UF 10, por cada vez 
que ocurra.  
i) En caso que el Proponente Adjudicado no realice oportunamente la calificación de 
servicios mínimos y equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva 
reglada, ni la conformación de equipos de emergencia en conformidad a la legislación 
vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones al Mandante, será multado con 
UF 15. 
j) Por incumplimiento de la obligación de denuncia de accidentes, ocurridos durante la 
vigencia del contrato, será multado con UF 15, cada vez que ocurra. 
k) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes 
entregados al Mandante por el Proponente Adjudicado en su oferta o durante la vigencia 
del contrato, será multado con UF 25, por cada vez que ocurra. 
l) En caso que el Proponente Adjudicado incumpla o cumpla parcialmente las 
directrices del Administrador de Contrato del Mandante, será multado con UF 10, por cada 
día de incumplimiento a partir del primer día de incumplimiento y hasta que este problema 
haya sido corregido a satisfacción del Administrador de Contrato del Mandante. 
m) En caso que el Proponente Adjudicado incurra en eventos de su responsabilidad, 
que interrumpan la operación ferroviaria o instalaciones existentes en faja vía, EFE aplicará 
una multa de UF 25 por cada evento ocurrido. No obstante, EFE podrá aplicar una multa 
adicional de UF 100 por cada día en que el sistema o instalación afectada esté inhabilitado. 
n) En caso que el Proponente Adjudicado no entregue, o entregue con atraso, a la 
operación el material rodante solicitado para trabajos de instalación de equipamiento, 
provocando cualquier impacto negativo en la operación normal de las filiales, a causa de 
ésta no disponibilidad, EFE podrá aplicar una multa de UF 25 por cada evento ocurrido. 
 
Sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan aplicar a las empresas por el 
incumplimiento del marco regulatorio en materia ambiental, se deberán considerar también 
como infracciones las faltas o incumplimientos de las disposiciones del Manual de 
Consideraciones Ambientales (en aquella parte que le sean aplicables) y de las 
Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de EFE adjuntas.  

A continuación, se indica un listado no taxativo de incumplimientos del Manual.  

o) No cumplir con la entrega de la información exigida para el plan de manejo 
ambiental, en los términos y plazos establecidos en el Anexo 1 del Manual. En este caso la 
multa ascenderá a 0,01% del monto total del Contrato por cada día de atraso. 
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p) Incumplimiento de las medidas ambientales mínimas obligatorias establecidas en el 
Manual. En este caso la multa ascenderá a 0,02% del monto total del Contrato, por cada 
evento. 
q) No cumplir con el plazo de entrega de los monitoreos exigidos durante la ejecución 
y/ o cierre de la obra, según corresponda. En este caso la multa ascenderá a 0,01% del 
monto total del Contrato por cada día de atraso. 
r) No dar aviso de los hallazgos arqueológicos no previstos de acuerdo al 
procedimiento de hallazgos de EFE. En este caso la multa ascenderá a 0,1% del monto 
total del Contrato por cada evento. 
s) No presentar en tiempo y forma el Plan de Contingencias y Emergencias, de acuerdo 
a lo exigido en el Manual, y Resolución de Calificación Ambiental, en el caso de aplicar. En 
este caso la multa ascenderá a 0,01% del monto total del Contrato por cada día de atraso. 
t) No dar aviso al administrador de contrato de EFE de incidentes y emergencias 
asociados a la ejecución de la obra o servicio contratado, dentro del plazo y en la forma 
estipulada en el Manual. En este caso la multa ascenderá a 0,01% del monto total del 
Contrato por cada día de atraso. 
u) El incumplimiento relativo a desviaciones de parámetros de control, derrames de 
residuos líquidos, deficiencia en el manejo de residuos sólidos, incumplimiento de 
suministros contratados o utilización de recursos del contrato para otros fines. En este caso, 
la multa será de 0,02% del monto total del Contrato por cada día de afectación y/o por cada 
evento según proceda.  
v) Cualquier otra infracción del Manual y de la normativa legal vigente aplicable al 
Proyecto no indicada en los numerales precedentes. En este caso la multa ascenderá a 
0,01% del monto total del Contrato por cada día (o fracción de este) de incumplimiento y/o 
por cada evento, según proceda. 
 
En caso de reincidencia de la infracción, particularmente aquellas obligaciones vinculadas 
a las letras q), r) y t) precedentes, la cuantía de la multa será incrementada en un 100%. 
 
Los valores de las multas indicadas anteriormente, son aplicables siempre que el retardo 
no sea imputable al Mandante o a alguna de las empresas de EFE Trenes de Chile. 
 

El alcance y detalle de las actividades que deberá cumplir el Proponente Adjudicado, desde 
el inicio de la Recepción Provisional hasta el término del Periodo de Garantía del Contrato 
Base, se encuentra definido en las BASES TÉCNICAS ESPECIALES BTE-MTTO: 
REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO, quedando afecto durante este periodo al cobro 
de las multas descritas en el siguiente apartado. 

 
22.2. CONTRATO “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE 
USO DE VÍAS (OPCIÓN DE COMPRA)”. 

 
El pago mensual que realice EFE al Proponente Adjudicado se verá afectado por multas, 
las que están directamente relacionadas con acciones que atenten contra los siguientes 
aspectos: 
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• Cumplimiento de los SLA (Acuerdo nivel de servicio). 
• Funcionamiento operacional. 
• Las normativas ferroviarias. 
• Probidad. 

 
El contrato de mantenimiento se encontrará afecto a las multas descritas en el Numeral 
22.1 de las presentes Bases. A las cuales serán incorporadas las reducciones del pago 
mensual descritas a continuación en el presente numeral. 

i. Incumplimiento del plan de mantenimiento y SLA. 
 

a. Incumplimiento del plan de mantenimiento: En caso de comprobarse un 
incumplimiento en los planes de mantenimiento o un FDC menor a 85%, por 
parte del Contratista, éste generará una afectación directa al pago mensual 
percibido. Todas las actividades del plan de mantenimiento tendrán un peso 
porcentual de acuerdo a lo consensuado entre las partes, lo cual se formalizará 
y quedará descrito como anexo del contrato, por lo anterior cualquier actividad 
que se deje de realizar afectará directamente en su peso porcentual en la 
fórmula de pago de mantenimiento.1 

b. Tiempo de normalización Back Log: En caso de comprobarse un 
incumplimiento en los planes de mantenimiento por parte del Proponente 
Adjudicado y este no sea regularizado en el tiempo establecido en las Bases 
Técnicas Especiales de Mantenimiento apartado 7, se procederá a considerar 
dicha actividad como no realizada (incumplimiento del plan de mantenimiento), 
lo cual impactará directamente en el cumplimiento de las tareas programadas de 
mantenimiento, generando una afectación directa al pago mensual.  

c. Disponibilidad calculada para los sistemas. El pago mensual asociado a la 
empresa adjudicada será afectado por el indicador de disponibilidad real 
obtenido durante el período de análisis. Será el multiplicador FDC quien afecte 
directamente al pago mensual, según la descripción de la siguiente tabla. 

 
FDC Cumplimiento de Disponibilidad (A) 

100% 99,9500% ≤ A     
97% 99,9491% ≤ A < 99,9500% 
94% 99,9472% ≤ A < 99,9491% 
90% 99,9415% ≤ A < 99,9472% 
85%     A < 99,9415% 

Tabla 11: Factor de Cumplimiento FDC 

El Proponente Adjudicado tendrá un factor de pago según cumplimiento en sus KPI, 
y se verá reflejada en la fórmula de pago como un factor de pago (factor de 
cumplimiento, FDC). 

 
1 Por ejemplo, si el Proponente Adjudicado no realizó una actividad que tiene un peso porcentual 
de un 2%, el factor de cumplimiento de los planes de mantenimiento será equivalente a un 98%. 
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Finalmente, el pago mensual al contratista se verá afectado por los 3 puntos mencionados 
anteriormente, el cual será calculado mediante la siguiente formulación.  

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 mensual 𝑥𝑥 %𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 

 
 

ii. Tiempo Logístico 
 

En caso de comprobarse un incumplimiento en los tiempos de traslados establecidos en 
las Bases Técnicas Especiales de Mantenimiento, por parte del Proponente Adjudicado, 
se le aplicará una multa de 5 UF por cada 1 hora de atraso en llegada al lugar del 
incidente. 

 
iii. Tiempo de reparación 
 

En caso de comprobarse un incumplimiento en los tiempos de reparación por parte del 
Proponente Adjudicado, de acuerdo a lo descrito en el numeral 5.2.6 de las Bases 
Técnicas Especiales de Mantenimiento, se le aplicará una multa de 3 UF por cada 1 hora 
de retraso sobre los tiempos establecidos para la solución de la avería. 

 
iv. Multa por falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados al 

Administrador de Contrato EFE 
 

En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes 
entregados al Administrador de Contrato EFE, se cobrará una multa de hasta 100 UF 
cada vez que ocurra. 

 
v. Multa por detección de fallas 

 
Detección de fallas o defectos en la Vía Férrea por parte del Administrador del contrato 
o de la ITO, y que no hayan sido comunicados previamente por el Proponente Adjudicado 
al Administrador del Contrato, cuando a juicio del Administrador del Contrato 
comprometan gravemente la seguridad en la circulación de los trenes. Se cobrará una 
multa de 100 UF cada vez que ocurra. 
 

vi. Multa por acceso de información 
 

No otorgar libre acceso al Administrador de Contrato a los antecedentes que sean 
necesarios para su labor de fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del Contrato. Se cobrará una multa de 10 UF cada vez que ocurra. 

 
vii. Multa por incumplimiento de obligaciones establecidas en el Contrato o las 

Bases de Licitación. 
 

El incumplimiento de obligaciones, tanto por parte del Proponente Adjudicado, 
subcontratista o sus operadores, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas 
y/o Técnicas, Generales y Especiales, de la presente licitación, por cada vez que ocurra, 
de 10 UF. 

 
viii. Multa por Entorpecer la Operación Comercial. 
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En el evento de que por trabajos de mantenimiento imputables al Contratista se genere 
atraso o alteraciones en la operación ferroviaria de EFE Trenes de Chile, impidiendo la 
operación total o parcial de una determinada instalación, esta última dará lugar a la 
aplicación de una multa de 100 UF por cada evento de indisponibilidad del servicio. Si el 
hecho o circunstancia señalada no se soluciona en el transcurso de un Día, la multa se 
aplicará diariamente hasta que se solucione a satisfacción de EFE Trenes de Chile.  

 
23. SEGUROS 
 
El Contratista, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan a los Contratos de la Licitación 
Pública -“Diseño, Suministro, Implementación y Garantía para el Proyecto Control por 
Señalización Virtual  (CSV) – Sistema de Medición de Uso de Vías” y de asegurar la 
correspondiente indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si 
las hubiere, deberá contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo de los Contratos, 
un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Transporte, de acuerdo a lo siguiente: 
 
23.1. CONTRATO BASE “DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y GARANTÍA 

PARA EL PROYECTO CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – 
SISTEMA MEDICIÓN DE USO DE VÍAS”. 

 
23.1.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y del Mandante por daños a la propiedad 
de terceros y del Mandante, incluyendo vehículos, bienes, y las lesiones que se puedan 
causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y del Mandante, con 
cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, [con cobertura para trabajos 
subterráneos y en altura], con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil 
cruzada, cobrable y pagadera en Chile. 
 
El detalle de la póliza exigida es: 
 

i. Asegurado, debe ser el Contratista, el Mandante y los subcontratistas. 
ii. RC de empresa, incluyendo incendio y explosión   
iii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros, 

incluyendo responsabilidad civil por la carga transportada  
iv. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, 

además, aquellos trabajadores a honorarios y alumnos en práctica, incluso si no 
cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir 
también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional 
de trayecto o in itinere.  

v. RC cruzada, ampliada a cubrir daños materiales 
vi. Daño emergente, daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño 

material y/o corporal.  
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vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros.  

viii. Responsabilidad Civil por filtración y contaminación. 
ix. Cláusula de rehabilitación automática. 
x. Cláusula de inalterabilidad. 

 
Monto asegurado:  
 
 
 
 
 

23.1.2 SEGURO DE TRANSPORTE 
 
El Proponente Adjudicado contratará y mantendrá en beneficio de él y en forma conjunta 
con EFE, un Seguro de Transporte Marítimo, Aéreo y/o Terrestre según corresponda, 
incluyendo riesgos de: choque, colisión o contacto del medio transportador o su carga con 
objetos externos, volcamiento o descarrilamiento del medio transportador, amparando dicho 
programa respecto a cada embarque y transporte de la materia asegurada, desde el lugar 
del inicio del transporte en la fábrica hasta que se complete la descarga en el lugar 
establecido por EFE.  
 
El monto asegurado será por una suma no inferior al valor de UF 3000 como promedio por 
unidad de transporte, monto que será revisado en conjunto con el contratista adjudicado, 
una vez que se verifique la capacidad de cabotaje y cantidad de unidades transportadoras, 
incluyendo los gastos por fletes y seguros hasta el lugar de destino establecido de EFE.   
 
Se incluye (pero no se limita) cobertura a Todo Riesgo de o como consecuencia de la 
pérdida, daño a la materia asegurada acaecidos durante o relacionados a su transporte, en 
cualquiera de sus formas y por cualquier medio, así como a las actividades asociadas, tanto 
previas, como posteriores e intermedias, tales como (y no limitadas a) cargas, carga sobre 
cubierta, descargas, carga con embalaje, estiba o acondicionamiento defectuoso, porteos 
terrestres, almacenamientos intermedios, depósitos en tránsito, internación, transbordos, 
incluidas desviaciones, reexpediciones y otras variaciones al curso ordinario del porteo, 
manipulaciones, acopios, almacenamientos, sea que su causa provenga de hechos de la 
naturaleza, terceros, del Proponente Adjudicado y/o EFE, incluidos sus agentes, 
dependientes, personal, subcontratistas y proveedores.  
 
La cobertura de transporte entrará en vigencia a la salida de fábrica en origen hasta la 
recepción en las Instalaciones de EFE o donde hayan de ser acordadas con EFE. Esta 
cobertura se otorga en carácter de continua y complementaria a cualquier seguro de 
transporte contratado por el Proponente Adjudicado y/o EFE. Se acepta desde ya y se cubre 
todo traslado de la materia asegurada.  
 
Las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos de cobertura y 
exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales.  

Agregado Anual UF 22.000,00 
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Los montos de cobertura antes señalados están sujetos a conversión en función a la fecha 
y moneda de la contratación del seguro, de acuerdo a la tasa de cambio definida por el 
Banco Central de Chile para el valor de la Unidad de Fomento.  
 
Sin perjuicio de la contratación del seguro antes mencionado, el Proponente Adjudicado 
deberá responder por todo daño o pérdida que cause en las instalaciones de propiedad de 
EFE y/o de terceros así como los causados en los suministros hasta su recepción final a 
satisfacción por parte de EFE, sin perjuicio de la respuesta que deba dar el Proponente 
Adjudicado por la reposición o sustitución de los suministros en cumplimiento de las 
garantías que apliquen por desperfectos u otros, posterior a la recepción de EFE.  
 
Además de los seguros que tome el Proponente Adjudicado, el personal que labore en 
faenas del Contrato deberá estar protegido contra riesgos de Accidentes Laborales en 
conformidad a las Leyes Chilenas. Para esto, el Proponente Adjudicado deberá ser 
cotizante de alguna Mutual de Seguridad Chilena y certificar que todo el personal que 
empleará para la ejecución de estos servicios se encuentra cubierto por esta entidad. 
 
Para los efectos anteriores, el Proponente Adjudicado tendrá un plazo de 10 (diez) días 
hábiles, contados desde la fecha de notificación de la carta de adjudicación, para hacer 
entrega a EFE del certificado de cobertura emitido por la Compañía de Seguros en que 
conste la contratación del seguro mencionado; debiendo presentar al Administrador o al 
Coordinador del Contrato los comprobantes de pago correspondientes. 
 
Se hace presente, que las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos 
de cobertura y exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales. 
 
23.2. CONTRATO “MANTENIMIENTO POST GARANTIA PARA EL PROYECTO 

CONTROL POR SEÑALIZACIÓN VIRTUAL (CSV) – SISTEMA MEDICIÓN DE 
USO DE VÍAS (OPCIÓN DE COMPRA)”. 
 

 
23.2.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y del Mandante por daños a la propiedad 
de terceros y del Mandante, incluyendo vehículos, bienes, y las lesiones que se puedan 
causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y del Mandante, con 
cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, [con cobertura para trabajos 
subterráneos y en altura], con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil 
cruzada, cobrable y pagadera en Chile. 
 
El detalle de la póliza exigida es: 
 

xi. Asegurado, debe ser el Contratista, el Mandante y los subcontratistas. 
xii. RC de empresa, incluyendo incendio y explosión   
xiii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros, 

incluyendo responsabilidad civil por la carga transportada  
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xiv. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, 
además, aquellos trabajadores a honorarios y alumnos en práctica, incluso si no 
cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir 
también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional 
de trayecto o in itinere.  

xv. RC cruzada, ampliada a cubrir daños materiales 
xvi. Daño emergente, daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño 

material y/o corporal.  
xvii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 

los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros.  

xviii. Responsabilidad Civil por filtración y contaminación. 
xix. Cláusula de rehabilitación automática. 
xx. Cláusula de inalterabilidad. 

 
Monto asegurado:  
 
 
 
 
 

23.2.2 SEGURO DE TRANSPORTE 
 
El Proponente Adjudicado contratará y mantendrá en beneficio de él y en forma conjunta 
con EFE, un Seguro de Transporte Marítimo, Aéreo y/o Terrestre según corresponda, 
incluyendo riesgos de: choque, colisión o contacto del medio transportador o su carga con 
objetos externos, volcamiento o descarrilamiento del medio transportador, amparando dicho 
programa respecto a cada embarque y transporte de la materia asegurada, desde el lugar 
del inicio del transporte en la fábrica hasta que se complete la descarga en el lugar 
establecido por EFE.  
 
El monto asegurado será por una suma no inferior al valor de UF 1000 como promedio por 
unidad de transporte, monto que será revisado en conjunto con el contratista adjudicado, 
una vez que se verifique la capacidad de cabotaje y cantidad de unidades transportadoras, 
incluyendo los gastos por fletes y seguros hasta el lugar de destino establecido de EFE.   
 
Se incluye (pero no se limita) cobertura a Todo Riesgo de o como consecuencia de la 
pérdida, daño a la materia asegurada acaecidos durante o relacionados a su transporte, en 
cualquiera de sus formas y por cualquier medio, así como a las actividades asociadas, tanto 
previas, como posteriores e intermedias, tales como (y no limitadas a) cargas, carga sobre 
cubierta, descargas, carga con embalaje, estiba o acondicionamiento defectuoso, porteos 
terrestres, almacenamientos intermedios, depósitos en tránsito, internación, transbordos, 
incluidas desviaciones, reexpediciones y otras variaciones al curso ordinario del porteo, 
manipulaciones, acopios, almacenamientos, sea que su causa provenga de hechos de la 
naturaleza, terceros, del Proponente Adjudicado y/o EFE, incluidos sus agentes, 
dependientes, personal, subcontratistas y proveedores.  

Agregado Anual 10% del Valor total del Contrato de 
Mantenimiento. 
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La cobertura de transporte entrará en vigencia a la salida de fábrica en origen hasta la 
recepción en las Instalaciones de EFE o donde hayan de ser acordadas con EFE. Esta 
cobertura se otorga en carácter de continua y complementaria a cualquier seguro de 
transporte contratado por el Proponente Adjudicado y/o EFE. Se acepta desde ya y se cubre 
todo traslado de la materia asegurada.  
 
Las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos de cobertura y 
exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales.  
 
Los montos de cobertura antes señalados están sujetos a conversión en función a la fecha 
y moneda de la contratación del seguro, de acuerdo a la tasa de cambio definida por el 
Banco Central de Chile para el valor de la Unidad de Fomento.  
 
Sin perjuicio de la contratación del seguro antes mencionado, el Proponente Adjudicado 
deberá responder por todo daño o pérdida que cause en las instalaciones de propiedad de 
EFE y/o de terceros así como los causados en los suministros hasta su recepción final a 
satisfacción por parte de EFE, sin perjuicio de la respuesta que deba dar el Proponente 
Adjudicado por la reposición o sustitución de los suministros en cumplimiento de las 
garantías que apliquen por desperfectos u otros, posterior a la recepción de EFE.  
 
Además de los seguros que tome el Proponente Adjudicado, el personal que labore en 
faenas del Contrato deberá estar protegido contra riesgos de Accidentes Laborales en 
conformidad a las Leyes Chilenas. Para esto, el Proponente Adjudicado deberá ser 
cotizante de alguna Mutual de Seguridad Chilena y certificar que todo el personal que 
empleará para la ejecución de estos servicios se encuentra cubierto por esta entidad. 
 
Para los efectos anteriores, el Proponente Adjudicado tendrá un plazo de 10 (diez) días 
hábiles, contados desde la fecha de notificación de la carta de adjudicación, para hacer 
entrega a EFE del certificado de cobertura emitido por la Compañía de Seguros en que 
conste la contratación del seguro mencionado; debiendo presentar al Administrador o al 
Coordinador del Contrato los comprobantes de pago correspondientes. 
 
Se hace presente, que las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos 
de cobertura y exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales. 
 
24. OBLIGACIÓN DE ENTREGAR INFORMACIÓN 
 
24.1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
El Proponente Adjudicado entregará, al Administrador de Contrato, todos los documentos 
Técnicos y documentación que, en general, EFE le solicite durante todo el desarrollo del 
Contrato y hasta la Recepción Definitiva del Proyecto, en el formato y cantidad de copias 
que EFE determine. El Proponente Adjudicado tendrá la responsabilidad de registrar, cargar 
y emitir todos sus entregables en formato PDF y editable. Tanto las matrices de distribución 
para la emisión o entrega de planos, documentos o todo tipo de solicitud y las firmas de 
estos entregables serán acordadas entre el Proponente Adjudicado y EFE o quien éste 
determine.  
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24.2. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES  
 
A fin de facilitar la gestión del proyecto y poder detectar cualquier desviación que obligue a 
tomar medidas que signifiquen cambios en los programas, el Proponente Adjudicado 
deberá mantener registros actualizados y preparar los informes que se indican en las 
presentes BAE y/o en la Bases Técnicas que forman parte del proceso de licitación, 
entregarlos a EFE en las fechas para ellos estipuladas. Los formatos y estructura serán 
definidos por EFE o quien éste designe. La responsabilidad y calidad del trabajo será 
exclusivamente del Proponente Adjudicado, incluso en cuanto a aquellos antecedentes que 
provengan de otras fuentes, con excepción de los casos expresamente establecidos por el 
Administrador de Contrato. 
  
Rechazo del informe  
En caso que EFE considere que un informe no ha sido preparado conforme a lo estipulado 
en el Contrato, el Proponente Adjudicado deberá, dentro del plazo establecido en las Bases 
o en caso que éstas no lo señalen, en el plazo establecido por el Administrador del Contrato, 
enviar un nuevo informe, incorporando las observaciones y/o modificaciones que EFE le 
señale. 
 
24.3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS 
 
El Programa de Trabajo para el Proyecto debe enmarcarse, a partir de la fecha de inicio, al 
Cronograma de la Licitación establecido en el Anexo N°4 de las presentes Bases y a los 
Plazos de Ejecución indicados en el Numeral 18 de las presentes Bases. Un Programa de 
Trabajo más detallado, en el caso que el Proponente resulte adjudicado, deberá entregarse 
en el plazo establecido en las BAE para el desarrollo de la Metodología y Planificación 
del Proyecto, el cual será considerado como Programa de Trabajo Oficial para efectos del 
Contrato. Esta Carta Gantt deberá mostrar claramente el desarrollo, en todas sus 
revisiones, de todos los documentos y planos, los cuales deben estar agrupados en 
actividades e hitos y desglosados de acuerdo a sector y especialidad. Debe tener 
asignación de Horas Hombre (HH) y su correspondiente Curva de Avance Acumulado 
Programado (curva “S”). Además, será obligación del Proponente Adjudicado mantener 
permanentemente actualizado el Programa de Trabajo, de forma que represente fielmente 
la realidad del Servicio en todo momento y la mejor estimación de lo que será el desarrollo 
del Servicio hasta su término. El programa de trabajo deberá ser presentado en software y 
formato establecido en las Bases Técnicas. 
 
25. DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
25.1. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN APLICABLE POR 

PARTE DE LOS SUBCONTRATISTAS 
 
El Contratista, tendrá la obligación de velar y supervisar que los Subcontratistas den estricto 
y oportuno cumplimiento a la legislación vigente, y en especial, que respeten y cumplan 
todas las obligaciones de carácter tributario, laboral y previsional, respecto del personal que 
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empleen en la ejecución del presente Contrato, estando obligado a dar aviso inmediato a 
EFE de cualquier incumplimiento detectado. 
 
25.2. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITO) 
 
El Mandante designará un profesional o grupo de profesionales, ya sea de su planta 
permanente o asesores externos, contratados específicamente para este proyecto, que 
servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica de 
Obras (ITO) de los trabajos, materia de las presentes Bases, estando, por lo tanto, facultada 
para evaluar y certificar el avance de los trabajos y la calidad de su ejecución, y establecerá 
los estándares de calidad.  
 
El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del Contrato, a 
satisfacción de la ITO, y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia que, aunque no sea mencionada en el Contrato, esté relacionada con las 
obras.  
 
El Contratista deberá suministrar oficinas para la ITO, dentro del recinto de la instalación de 
faenas, de acuerdo con lo señalado en las Bases Técnicas. 
  
Atribuciones de la ITO.  
 
La ITO será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de las especificaciones, los 
planos y las condiciones establecidas en el Contrato. Además, la ITO tendrá la facultad de 
hacer cumplir todas las medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental que 
apliquen a todas las actividades que se ejecuten en el marco del Contrato.  
 

a) Órdenes de la ITO.  
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la ITO, las cuales 
se impartirán siempre por escrito, y conforme a los términos y condiciones del 
Contrato.  

 
b) Incumplimiento de las órdenes de la ITO.  

El incumplimiento de cada orden, sin causa justificada por el Contratista, será 
sancionada con la multa establecida en las BAE.  
Esta multa no podrá ser condonada y se descontará del más próximo estado de 
pago. La multa se aplicará desde el primer día de incumplimiento, después de 
vencido el plazo dado por la ITO para el cumplimiento de la orden.  

 
c) Control del Programa de Trabajo  

Para la recepción de las diferentes etapas constructivas, la ITO estará facultada para 
fijar los procedimientos que estime apropiados para lograr este propósito. El 
Contratista deberá someterse a los procedimientos implantados por la ITO, y dar las 
facilidades del caso para su cumplimiento. En caso de no estar de acuerdo, el 
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Contratista podrá apelar, por escrito, ante EFE, dentro de un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles.  
De igual forma, la ITO estará facultada para exigir al Contratista que incremente los 
recursos humanos y materiales, si considera que éstos son insuficientes o 
inadecuados para cumplir con la ejecución de las obras, dentro de los plazos 
acordados, y en conformidad a la seguridad, calidad y puesta en servicio de las 
obras.  

 
d) Reunión de Coordinación Semanal  

La ITO, de común acuerdo con el Contratista, definirá el día y hora de la Reunión de 
Coordinación, que se realizará semanalmente en las oficinas de terreno. En esta 
reunión, que será moderada por la ITO, con la asistencia del Mandante, se analizará 
el cumplimiento de las metas propuestas, la planificación del próximo período, las 
dificultades técnicas observadas y aspectos administrativos del Contrato, entre 
otros.  
Una vez al mes, deberá asistir a las reuniones de coordinación la Gerencia del 
Contratista. A esta reunión especial asistirá además la Dirección del Proyecto de 
EFE y el objetivo principal será resolver los conflictos del Contrato que se hayan 
presentado durante el mes anterior.  

 
e) Supervisión de las Obras  

El Contratista deberá contemplar, en la programación de las obras, los tiempos 
necesarios para permitir a la ITO desarrollar las diferentes recepciones e 
inspecciones a las obras en ejecución.  

 
f) Exigencia del Personal Supervisor de las Obras  

El Contratista deberá disponer permanentemente en el terreno, de personal de 
supervisión adecuado, en número y calidad, a las necesidades de las faenas y a la 
seguridad de las mismas. No se aceptará, por lo tanto, inspeccionar trabajos a medio 
terminar o ejecutados sin la supervisión propia del Contratista. Si esto último 
ocurriere, la ITO le aplicará la multa que se establece en las BAE, por cada día que 
las faenas permanezcan sin supervisión, pudiendo incluso detener la continuación 
de los trabajos hasta que esto se corrija.  

 
 

g) Reemplazo del Personal Contratista  
Previo a la aprobación del Administrador de Contrato, la ITO podrá exigir el 
reemplazo de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por 
insubordinación, incumplimiento de las órdenes de seguridad, desórdenes, 
incapacidad u otro motivo grave, debidamente comprobado a juicio de la ITO. En 
todo caso, el Contratista será siempre responsable por los fraudes, vicios de 
construcción o abusos, que haya podido cometer cualquier subcontratista o 
trabajador del Contratista.  
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h) Rechazo de obras y/o materiales  
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta, las obras o reemplazar 
los materiales o suministros que no sean aceptados por la ITO.  
La ITO podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 
 

i) Paralización de Faenas  
La ITO estará facultada para detener una faena en cualquier momento del desarrollo 
de ella, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo con 
lo especificado, o mantiene insuficiente o inadecuados recursos materiales, de 
personal y de supervisión, o no está empleando métodos de trabajo adecuados.  
La detención de una faena por las razones enumeradas no dará derecho al 
Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización, o aumento de plazo o de 
precio.  

 
j) Acceso a las Obras  

El personal de la Inspección y directivos del Mandante tendrá permanentemente 
acceso a las obras, al terreno y a todos los talleres, fábricas y otros lugares en que 
estén preparando parte de las obras, o de los que se obtengan materiales, artículos 
manufacturados y maquinarias para las obras, para lo cual el Contratista deberá 
disponer de vías de acceso libres y expeditas, cumpliendo con todas las normas de 
seguridad pertinentes.  

 
k) Revisión de Planillas de Pagos de Cotizaciones Previsionales  

Independientemente de los Certificados F-30 y F-30.1 de la Inspección del Trabajo, 
que el Contratista debe acompañar en cada Estado de Pago, la ITO/EFE estará 
facultada para solicitar, en cualquier momento al Contratista, las planillas de pagos 
de cotizaciones previsionales de los trabajadores del Contratista y de sus 
Subcontratos, de manera que se acredite estar al día en el pago previsional de sus 
trabajadores. El Contratista asumirá esta facultad como una instrucción de parte de 
la ITO, y se obliga a entregar la documentación solicitada como requisito para la 
aprobación del Estado de Pago del período correspondiente.  
 

l) Otra documentación  
Cualquier otra documentación establecida como obligatoria por cualquier ley o 
reglamento de Chile, que aplique para el personal del Contratista y sus 
subcontratistas.  

 
25.3. COORDINACIÓN DEL CONTRATO, COMUNICACIONES Y LIBRO DE 

OBRAS 
 
EFE designará un Administrador de Contrato, quién podrá designar un profesional que 
servirá de nexo entre EFE, la ITO y el Contratista, quién actuará como coordinador del 
Contrato en lo referente al desarrollo de éste, estando, por lo tanto, facultado para evaluar 
y certificar el avance de los trabajos y/o la calidad de su ejecución, conforme a los informes 
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de la ITO. Sin perjuicio de lo anterior, EFE podrá designar un Administrador de Contrato 
suplente, el cual tendrá las mismas atribuciones del titular y la ausencia del Administrador 
titular, no será necesario que sea acreditada al Contratista.  
 
Todas las comunicaciones entre el Contratista, EFE, la ITO y el Administrador del Contrato 
serán efectuadas por escrito, a través de un Libro de Obras y/o correos electrónicos. No 
obstante, el Libro de Obras será considerado como el medio oficial de comunicación entre 
las partes.  
 
El Administrador del Contrato podrá designar un equipo de contraparte que, participará en 
el desarrollo de las obras y trabajos que se contratan. Este equipo de contraparte podrá 
estar conformado por personal de la propia dependencia de EFE, o bien ser externos. 
Además, tendrán acceso permanente al desarrollo de los trabajos.  
 
Asimismo, los cambios de domicilio o dirección, casilla de correo electrónico de las Partes, 
deberá ser comunicada oportunamente a la otra, siguiendo las normas sobre 
comunicaciones que se regulan en este párrafo. 
 
Sólo estarán autorizados a realizar anotaciones el Contratista, o su representante, el 
Administrador del Contrato y la ITO. Por otra parte, la ITO traspasará al Libro de Obras las 
instrucciones que hayan impartido los proyectistas, asesores de especialidades e 
inspectores de servicios públicos, que estime necesarias.  
 
Los Proponentes deberán considerar en sus gastos generales, el costo del uso obligatorio 
durante todo el Contrato de este instrumento y los gastos asociados a éste.  
 
El Libro de Obras señalará los hechos más importantes o relevantes durante el curso de la 
ejecución de las obras contratadas. A lo menos, se dejará constancia de los siguientes 
hechos:  
 

a) Entrega del terreno;  
b) Control del trabajo;  
c) Las aclaraciones e interpretaciones de los proyectos, efectuadas por el 

Administrador del Contrato, la ITO, el Contratista, los proyectistas y otros 
especialistas;  

d) La marcha general de las faenas, de acuerdo con los antecedentes técnicos del 
proyecto y del plazo fijado para las obras;  

e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación 
de su origen;  

f) Documento original de declaraciones, autorizaciones, certificados y Permisos que 
se requieran para la construcción; y  

g) Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario 
consignar.  

 
En especial se dejará constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras 
ejecutadas, los materiales que se están empleando, o que se pretenden emplear, y las 
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instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento, por parte del 
Proponente Adjudicatario, de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraídas 
de acuerdo a los documentos del Contrato.  
 
Formarán parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, vía correo electrónico u otro 
medio, que el Administrador del Contrato y la ITO haga llegar a la oficina del Contratista, 
las que deberán quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en 
reunión de obra.  
 
Al inicio del Contrato se coordinará una reunión de capacitación y perfeccionamiento en el 
uso del LOD, en la que participarán el Contratista, el Administrador del Contrato y la ITO. 
 
25.4. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES  
 
El Contratista deberá someterse a las órdenes de la ITO, y del Administrador del Contrato, 
las cuales se impartirán siempre por escrito a través del LOD, conforme a los términos y 
condiciones del Contrato.  
 
25.5. SEPARACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
 
La ITO y el Administrador del Contrato, podrán exigir la separación de cualquier 
subcontratista, profesional o trabajador del Contratista, cuando se haya dado expresa 
instrucción, a través del LOD, y cuando se hayan transgredido las normas de seguridad, 
ética, incumplimientos de especificaciones técnicas, y normas del arte del buen construir, o 
por razones que al sólo juicio del Administrador del Contrato ameriten la orden de no ingreso 
al recinto de la obra de estas personas o subcontrato.  
 
25.6. RECLAMOS DEL CONTRATISTA  
 
El Contratista podrá interponer reposición fundada, a través del LOD, en contra de cualquier 
orden dada por la ITO o el Administrador del Contrato, dentro del plazo de 48 horas desde 
que la orden fuere notificada. La ITO o el Administrador del Contrato, revisará los 
antecedentes y adoptará la decisión de mantener, modificar o dejar sin efecto la orden. 
 

26. NO APLICAN/ SE MODIFICAN 
 
Se modifica el Numeral 49. PREVENCIÓN DE DELITOS de las Bases Administrativas 
Generales (BAG), siendo reemplazado la totalidad de su texto por el siguiente: 
 
La Ley N° 20.393 – y sus modificaciones posteriores – establece la Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas respecto de los delitos de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, cohecho a funcionario público, nacional y extranjero, receptación, corrupción 
entre particulares, administración desleal, apropiación indebida, negociación incompatible, 
contaminación de aguas y otros delitos ambientales, obtención fraudulenta de beneficios 
del seguro de cesantía, el incumplimiento de las medidas de aislamiento en caso de 
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epidemia y trata de personas, sin perjuicio de los nuevos delitos que a futuro se incorporen 
en este catálogo (en adelante la “Ley N°20.393” y los “Delitos”, respectivamente). 

Conforme a la Ley N° 20.393, EFE ha adoptado e implementado un Modelo de Prevención 
de Delitos (en adelante, el “MPD”) que se compone de una serie de políticas, 
procedimientos y controles que, en su conjunto, buscan cautelar el correcto ejercicio de las 
actividades comerciales de la Empresa y, así, evitar la comisión de los delitos. Lo anterior, 
en el marco del cumplimiento por parte de la Empresa de sus deberes de dirección y 
supervisión en estas materias.  

De conformidad a lo establecido en la letra d), del número 3 del artículo 4° de la Ley N° 
20.393, las correspondientes obligaciones, prohibiciones y sanciones internas del MPD 
deben ser incorporadas en los contratos de prestación de servicios con terceros, como es 
el caso del presente Contrato.  

Atendido lo señalado precedentemente, el Contratista declara, para todos los efectos 
legales, haber recibido una copia y conocer el contenido del MPD adoptado e implementado 
por EFE para efectos de dar cumplimiento a la Ley N° 20.393, incluyendo sus políticas y 
procedimientos específicos aplicables a su relación, el que se considerará como parte 
integrante del presente Contrato para todos los efectos legales.  

El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las disposiciones, procedimientos y 
obligaciones contenidas en el MPD que le sean aplicables, declarando conocer que la 
comisión de los Delitos antes referidos puede acarrear la responsabilidad penal de EFE, 
por lo que se obliga expresamente a abstenerse de cometer los Delitos. Sobre el particular, 
el Contratista se compromete especialmente a no utilizar en la elaboración de su oferta 
información confidencial y no divulgada públicamente para obtener ventaja competitiva o 
económica. Esta información no debe provenir de la comisión de alguno de los delitos 
contemplados en los artículos 284, 284 bis y 284 ter del Código Penal, 2sea que dicha 
información le haya sido entregada por un asesor o cualquier tercero, o por un trabajador o 
un colaborador que participe o haya participado en la elaboración de dicha oferta. Junto con 
lo anterior, el Contratista se obliga a informar a EFE inmediatamente, en caso que tome 
conocimiento de cualquier cambio de las circunstancias que se han señalado en la 
declaración del formulario L4 “DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE DELITOS”. 

En caso de que el Contratista preste servicios a la empresa por medio de Subcontratistas, 
deberá velar, bajo su exclusiva responsabilidad, porque éstos cumplan todos los términos 
del Contrato, específicamente los relacionados con la observancia del MPD, incorporando 
las presentes obligaciones en sus respectivos subcontratos. 

Asimismo, el Contratista declara que sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, 
representantes, administradores, supervisores, subcontratistas y las personas naturales 

 
2 Estos artículos abordan delitos vinculados a secretos comerciales, con el objetivo de resguardar la 
confidencialidad de la información empresarial y sancionar conductas que puedan poner en riesgo la ventaja 
competitiva o económica asociada a dichos secretos. 



 
 

EFE – Empresa de los Ferrocarriles del Estado    
 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 

Página 60 de 63 
 

 

bajo su dirección o supervisión directa, no han sido ni son actualmente investigados, 
procesados ni condenados respecto de los Delitos, y que cumple con las demás 
obligaciones que la Ley N° 20.393 impone a las personas jurídicas. 

Adicionalmente, el Contratista se obliga a informar a través del canal de denuncias 
designado al efecto en el MDP, o en forma directa al Encargado de Prevención de Delitos 
de EFE, de todo hecho en la ejecución del Contrato que pudiere significar la comisión de 
un Delito y de toda situación que pueda implicar una infracción al MPD, a fin de que se 
adopten por EFE las medidas preventivas y correctivas que sean pertinentes. Asimismo, el 
Contratista se obliga a responder los requerimientos que el Encargado de Prevención de 
Delitos de la Empresa le haga en el marco de una investigación, debiendo acompañar toda 
la documentación, información o antecedente que le sea requerida. 

Por último, el Contratista se obliga a participar de todas las charlas, capacitaciones, 
actividades, reuniones e inducciones a las que sea invitado con motivo de la 
implementación del MPD de EFE o de una actualización de éste. 

La infracción de cualquiera de las obligaciones indicadas anteriormente, y que pudiese 
potencialmente, dañar la imagen o patrimonio de EFE, a su sola calificación, constituirá un 
incumplimiento grave a las obligaciones que emanan del presente Contrato y, por tanto, 
dará derecho a EFE a poner término inmediato al mismo, sin derecho a indemnización de 
ninguna naturaleza a favor del Contratista. Lo anterior, es sin perjuicio, de la indemnización 
que podrá reclamar EFE motivo de cualquier incumplimiento. 

 
C. ANEXO N°1 CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
 
Se refiere al Documento de Cronograma de La Licitación, Adjunto a estas bases. 
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D. ANEXO N°2 CONSIDERACIONES DE USO DE SESIÓN PORTAL DE COMPRAS 
SAP-ARIBA PARA PROVEEDORES 
 

1. Sesión finalizada por motivos de seguridad 
 

En cada solicitud de inicio de sesión, las soluciones de ARIBA verifican que la dirección IP 
del emisor no haya cambiado de manera significativa desde la solicitud anterior. Los 
cambios en la dirección IP del emisor al enviar o recibir información pueden indicar un 
intento de secuestro de sesión. 

Esta función actúa como una comprobación de seguridad que ofrece protección en caso de 
piratería informática y fraude informático, y sigue siendo estándar en todas las soluciones 
de ARIBA On-Demand. 

Este problema se debe normalmente a una configuración de red que no es óptima en su 
ubicación, por ejemplo, puede ocurrir por configurar varios servidores proxy de internet con 
equilibrio de carga y distintas direcciones IP. Puede ser conveniente que le pregunte a su 
organización de IT sobre la configuración de redes. Esto también puede ocurrir cuando está 
fuera de la oficina y trabaja desde casa, cambia las redes o inicia sesión en su red privada 
virtual (VPN). ARIBA comprueba la dirección del protocolo de Internet (IP) de un usuario 
para todas las acciones que intenta realizar en el Portal de compras SAP-ARIBA (hacer clic 
en un botón, abrir un documento, aprobar un documento, etc.). Si la dirección IP no coincide 
con la dirección IP anterior, el sistema botará al usuario por motivos de seguridad.  
Normalmente, esto se produce cuando un usuario cambia de red o tiene una dirección IP 
dinámica (internet con equilibrio de carga). 

ARIBA considera que una dirección IP es distinta de otra (en el contexto de la gestión de 
sesiones) si los primeros dos octetos no coinciden. Por ejemplo, 10.10.10.101 y 
10.10.11.178 no hacen que expire la sesión, pero en el caso de 10.10.10.101 y 
10.11.11.135 la sesión sí expira. En otras palabras, los dos primeros conjuntos de números 
dentro de la dirección IP deben ser iguales o ARIBA cierra la sesión. 

2. Credenciales de inicio de sesión 
 

El usuario de proveedor tiene la facultad de cambiar sus credenciales de acceso al sitio de 
proveedor del Portal de compras SAP-ARIBA desde la sección “Mi cuenta”, es decir, 
modificar el nombre de usuario y/o contraseña con los cuales accede a su sesión de 
usuario. Recuerde utilizar el último nombre de usuario y contraseña guardados para su 
inicio de sesión. 
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3. Doble inicio de sesión 
El trabajar con su sesión iniciada en dos computadores, dos navegadores o dos pestañas 
de un mismo navegador al mismo tiempo puede generar un error al momento de estar 
editando contenido o navegando en el sitio de proveedor, este error puede finalizar su 
sesión actual. Se recomienda trabajar solo con un inicio de sesión a la vez. 

4. Rechazo de puja u oferta 
En el Portal de compras SAP-ARIBA la propuesta u oferta del proveedor recibe el nombre 
de puja, el motivo más común para que una puja u oferta sea rechazada es que ha intentado 
enviarla durante el cierre del periodo de puja. 

Los siguientes motivos adicionales, en caso de estar configurados, podrían provocar el 
rechazo de una puja: 

• Infracción de la regla de mejora 
• Infracción de la regla de margen de protección 
• Infracción de la regla de puja 
• Infracción de la regla de valor tope 
• Cambio del estado de evento mientras el evento está en curso 
• Envío duplicado de una puja: 

En este caso, recibirá un mensaje de error que indique No se permiten las pujas 
(oferta) duplicadas. Envío de una puja que no es idéntica a su puja anterior. Si esto 
ocurre, debe cambiar su puja antes de volver a enviarla. 

5. ¿Qué versiones de navegador están certificadas para las soluciones de nube 
de SAP ARIBA? 

Asegúrese de estar usando un navegador certificado para las soluciones en la nube de SAP 
ARIBA, vaya a https://supplier.ariba.com y haga clic en Navegadores y complementos 
compatibles en la parte inferior izquierda de la página para acceder a una lista de los 
navegadores compatibles actualmente. 

E. ANEXO N° 3 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Se refiere a los requerimientos básicos de diseño, solicitados en las Bases Técnicas 
Generales. 

F. ANEXO N° 4 FORMULARIOS 

Se refiere a los Formularios de La Licitación, Adjuntos a estas bases. 

G. ANEXO N° 5 NORMAS DE SEGURIDAD DE EFE 

Se refiere a las Norma de Seguridad de EFE, aplicables a la presente licitación. 
 

H. ANEXO N° 6 MANUAL MPD CORPORATIVO DE EFE 

 

https://supplier.ariba.com/
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Se refiere al Manual de Prevención de Delitos de EFE, mencionado en el Art. 26 de las 
presentes bases. 
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