



ANEXO N°1: CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCO DE DUCTOS PARA FIBRA OPTICA DE SEÑALIZACIÓN

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitación son la que se indican a continuación:

ETAPA	Desde	Hasta	Hora
Publicación de la Licitación	16/02/2020		-----
Venta de Bases de Licitación	17-febrero-2020	24-febrero-2020	-----
Charla Informativa y Visita a Terreno	25/02/2020		Se confirmará hora y lugar a través de la mensajería del evento en SAP Ariba
Recepción de Consultas	Desde el 25/02/2020 hasta el 02/03/2020		17:00 hrs, a través de la mensajería del evento en la Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Respuesta de Consultas y Aclaraciones	09/03/2020		A través de la mensajería del evento en la Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Entrega de Boletas de Garantía de Seriedad de la Oferta	13/03/2020		Oficina de Partes Grupo EFE (Hasta las 12.00 hrs.) Morandé 115, Santiago, Planta Baja
Recepción de Ofertas Sobres N° 1 y N° 2 y Apertura de Sobre N° 1	16/03/2020		12.00 hrs., Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Apertura de Sobre N° 2 Oferta Económica	30/03/2020		Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)
Fecha estimada de Adjudicación	Abril -2020		-----

Observación:

La recepción y apertura de las Ofertas se llevará a cabo única y exclusivamente en la plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través de una Circular Aclaratoria.