

GA. N°08/7821

ANT.: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL TALAGANTE”

MAT.: CIRCULAR ACLARATORIA N°7

Santiago, 30 de septiembre de 2024

DE : GERENCIA DE ABASTECIMIENTO.

A : SEÑORES PROPONENTES.

CIRCULAR ACLARATORIA N°7

En el marco del proceso de **Licitación Pública “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL TALAGANTE”**, y de acuerdo con lo establecido en el **Numeral 10. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN** de las Bases Administrativas Generales, que regulan el proceso de Licitación, se emite la presente Circular Aclaratoria:

- A. Numeral 9 de las Bases Administrativas Generales, CRONOGRAMA DE LICITACIÓN**, se modifica fecha de Recepción Ofertas Sobre N°1 y N°2; Apertura sobre N°1, quedando el nuevo Cronograma de Licitación como sigue:

LICITACION PUBLICA			
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL TALAGANTE			
	DESDE	HASTA	LUGAR
<i>(...)</i>			
<i>Apertura de Sobre N°2 Oferta Económica (*)</i>		<i>Hasta el 10-10-2024</i>	<i>Plataforma de Compras EFE (SAP Ariba)</i>
<i>Fecha estimada Adjudicación</i>		<i>Octubre 2024</i>	

() La Apertura del Sobre N°2 Oferta Económica, estará sujeta a que la Oferta presentada por el participante califique técnicamente.*

(...)”

El resto de textos que conforman el presente cronograma permanecen iguales.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

**Gerencia de Abastecimiento
Empresa de los Ferrocarriles del Estado**